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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы  Красночетайского  района Чувашской Республики
Об утверждении инструкции участникам открытого конкурса

от «15 » ноября 2006 года   №  596

Руководствуясь Федеральным Законом от 21 июля 2005 г. № 94 – ФЗ    «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  государственных и муниципальных нужд»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Инструкцию участникам открытого конкурса по размещению муниципальных заказов на выполнение работ по содержанию муниципальных дорог и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики.

	И.О. Главы района 
	Т.Н.Шереметьева
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.12.2005г. №305 «Об официальном печатном издании для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Чувашской Республики», от 05.12.2005г. № 306 «О мерах по реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» на территории Чувашской Республики» и «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год». 

1.2. Муниципальный Заказчик
1.2.1. Муниципальный Заказчик – Администрация Красночетайского района Чувашской Республики (далее по тексту Администрация), проводит открытый конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса (часть IV), в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

Муниципальный Заказчик –Администрация Красночетайского района намеревается заключить муниципальный  контракт на выполнение работ, указанных в Информационной карте конкурса с участником конкурса, предложившим лучшие условия исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, приведенными в настоящей конкурсной документации.

1.3. Предмет конкурса. Дата, время и место проведения конкурса 

1.3.1. Муниципальный  Заказчик приглашает всех заинтересованных лиц подавать письменные заявки на участие в конкурсе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, оформленные и изложенные в соответствии с формами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципальный  контракта (Часть II).

1.3.2. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений) указаны в извещении о проведении конкурса, опубликованном в официальном печатном издании - информационном бюллетене «Государственный заказ Чувашской Республики», а также на официальном сайте http://zakupki.cap.ru).

1.3.3. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок и предложений в месте и во время, указанные в Извещении, в присутствии представителей Участников размещения заказа, пожелавших принять в этом участие.

1.3.4. Определения, зафиксированные в условиях проекта муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации. 

1.4. Начальная цена контракта 
1.4.1. Начальная цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального  контракта по итогам конкурса, за исключением случаев выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным  контрактом, но связанных с работами (частью работ), предусмотренными муниципальным  контрактом. При этом Муниципальный  Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов объема и изменить цену контракта по согласованию с исполнителем работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на пять процентов таковой цены.

1.4.2. Муниципальный  Заказчик направляет средства на финансирование выполнения работ по муниципальному  контракту, который будет заключен по результатам данного открытого конкурса, из источника, указанного в Информационной карте конкурса. 

1.4.3. Порядок оплаты за выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

1.5. Правомочность Участников размещения заказа
1.5.1. В настоящем конкурсе могут принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики.

1.5.2. Не допускается участие в торгах муниципального заказчика, его работников и аффилированных лиц, а также федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для муниципальных  заказчиков, юридического лица, привлеченного на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем проведения торгов, их работников и аффилированных лиц, членов конкурсной или аукционной комиссии и их аффилированных лиц.

1.6. Условия участия. Требования к участникам размещения заказа
1.6.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). В случае, если Участник подал более одной конкурсной заявки по одному лоту или участвует в нескольких конкурсных заявках в качестве партнера (за исключением разрешенных или требуемых альтернатив), все конкурсные заявки с его участием отклоняются.

1.6.2. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом конкурса и изложенным в конкурсной документации.

1.6.3. Согласно статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05г. Участником размещения заказа не может быть юридическое лицо (либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальные предприниматели), в отношении которого на день рассмотрения заявки:

· проводится ликвидация или процедура банкротства;


- приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;


- имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;


- включен в реестр недобросовестных поставщиков.

1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе
1.7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе. Муниципальный  Заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается конкурс.

1.8. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов в размещении заказов

1.8.1. Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества при размещении заказов в соответствии с Федеральным законом.

2. Общие положения конкурсной документации

2.1.Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация представляется Муниципальным  Заказчиком со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса на основании заявления, подданного в письменной форме по указанному в извещении адресу. Конкурсная документация представляется в электронном виде (полностью или частично) без взимания платы. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

2.1.2. Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия, спецификации и требования, установленные Муниципальным  Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Муниципального Заказчика. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей формальным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является основанием для отклонения заявки.

2.1.3. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям заказчика, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. Любой Участник размещения заказа может направить в письменной форме, в том числе и в форме электронного документа, Муниципальному  Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации в срок не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Муниципальный  Заказчик направит разъяснения положений конкурсной документации в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.2. Разъяснения конкурсной документации размещаются Муниципальным  Заказчиком, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос в течение дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника.

2.2.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры Муниципального  Заказчика, или конкурсной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. Разъяснения положений конкурсной документации осуществляется в письменной форме. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
2.3.1. Муниципальный Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.3.2. Изменения опубликовываются в течение пяти рабочих дней со дня принятия Муниципальным Заказчиком решения о внесении изменений в конкурсную документацию и в течение двух рабочих дней размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 

2.3.3. Муниципальный Заказчик, внеся изменения в Извещение и конкурсную документацию, по своему усмотрению может продлить срок подачи заявок. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Муниципального  Заказчика и Участника размещения заказа продлевается.
2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Муниципальный Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Муниципальным  Заказчиком соответственно в течение пяти и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

2.4.3. В течение двух дней со дня принятия указанного решения Муниципальным  Заказчиком  вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, официально подавшим заявки на участие в конкурсе.
2.4.4. В случае, если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Муниципальный  Заказчик возвращает Участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
3.1. Заявка на участие в конкурсе

3.1.1. Участник размещения заказа оформляет по установленной форме заявку на участие в конкурсе в письменном виде (или в форме электронного документа), в соответствии с указаниями и по формам, представленным в Информационной карте конкурса (с приложением всех необходимых сведений и документов, перечисленных в конкурсной документации). 

3.1.2. В Заявке участника размещения заказа  представляются: 

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем), адрес электронной почты, контактные телефоны и факс;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

2) документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки (копия платежного поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса (лицензии, сертификаты, дипломы и т.д.);

3) конкурсные предложения, оформленные по установленным формам и в соответствии с требованиями в разделе 3 и указаниями в Информационной карте конкурса, с приложением всех необходимых сведений и документов и пояснительной записки к ним:

 в том числе:

а) предложения с описанием функциональных и качественных характеристик работы,  описание выполняемых работ и способов их достижения;

б) предложение по срокам и периодичности выполнения работ с указанием видов работ в прилагаемом календарном графике выполнения работ;

в) предложение по объему предоставления гарантий качества выполняемых работ;

г) предложение по цене контракта с обязательным представлением расчета стоимости работ, условия изменения стоимости и порядок оплаты работ;

4) дополнительные сведения (по желанию Участника), подтверждающие соответствие правомочность Участника размещения заказа требованиям, установленным в конкурсной документации, Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.2.2. Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Муниципальным  Заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по формам, представленным в приложениях к Информационной карте конкурса, и содержать все сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.
3.3.2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к выполняемым работам, указанным в технической части конкурсной документации. 
3.3.3. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, все листы нумеруются, подписываются  доверенным лицом, заверяются печатью, не допускается применение факсимильных подписей.

3.4. Требования к описанию Участниками размещения заказа функциональных и качественных характеристик работ.
Требования к описанию Участниками размещения заказа функциональных и качественных характеристик работ включают обеспечение всех характеристик работ на уровне не ниже указанного в конкурсной документации, являющейся составной частью конкурсной документации и способы их достижения. При подготовке описания функциональных и качественных характеристик работ Участникам размещения заказа следует обратить особое внимание на положения «Руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики», утвержденного приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 26.05.05г. №18.

Участникам размещения заказа рекомендуется включить описание выполняемых работ и способов их достижения по следующим основным направлениям:

а) техническая характеристика работ: указываются основные технико-экономические показатели, достигаемые в результате выполнения работ (Приложение №1 к Информационной карте конкурса), периодичность выполнения работ. 

Работы по содержанию выполняются в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог (ВСН 24-88, утв. Минавтодором РСФСР 29.06.1988 г.), положений инструкции по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах (ВСН4-81) и  «Руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики» (приказ от 26.05.2005г. №18 Минтранса Чувашии), нормативно-технических документов приведенных в приложении № 4 к Информационной карте «Перечень нормативно-технических документов»; а так же с соблюдением норм Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующих строительных норм и правил, включая ВСН и ОДН, соответствовать требованиям технической документации, технологии производства работ, включать мероприятия по экономии ресурсов и охране окружающей среды.

При оценке уровня  содержания автомобильных дорог за снижение требуемого уровня применяются коэффициенты снятия (Приложение №5 к Информационной карте).

За несоблюдение нормативных сроков выполнения работ и устранения дефектов предъявляются штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального  контракта.


б) сведения о ресурсах собственных или арендованных в объеме достаточном для выполнения работ (о дорожно-строительных машинах и механизмах) (Приложение №2 к Информационной карте конкурса), наличии пескобаз для хранения песчано-соляных смесей). 

Перечень и количество дорожно-строительных машин и механизмов должны соответствовать необходимому перечню и количеству. По усмотрению Участника размещения заказа сведения о ресурсах: дорожно-строительных машинах и механизмах подтверждаются выпиской из баланса по учету основных средств, договорами аренды, проката, лизинга, копиями паспортов транспортных средств, пескобазах и их местонахождении, вместимости. 

            Обустройство пескобаз должно отвечать требованиям «Руководства по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденного распоряжением Минтранса России от 16.06.03г. №ОС-548-р.


Описание функциональных и качественных характеристик работ производится по каждому конкретному предмету конкурса (лота) в соответствии с изложенными требованиями, и указаниями в Информационной карте конкурса и по формам, приведенным в приложениях к Информационной карте конкурса.


Оценивается:


соответствие предлагаемых функциональных и качественных характеристик работ требованиям конкурсной  документации и их превышение; 

уровень обеспеченности ресурсами (дорожно-строительными машинами и механизмами), наличие пескобаз для хранения песчано-соляных смесей;

предложения по Перечню применяемых коэффициентов снятия объемов работ за снижение требуемого уровня содержания обслуживаемого километра дороги.

3.5. Требования к предложениям Участников размещения заказа по срокам выполнения работ.

3.5.1. Предлагаемые Муниципальным Заказчиком сроки выполнения работ по содержанию в 2007г.: зимнее содержание- с 01 января – по 05 апреля, с 29 октября- по 31 декабря, летнее содержание– с 06 апреля – по 28 октября с учетом их периодичности приведены в приложении №1 Информационной карты конкурса. 

В календарном графике расписывается периодичность и сроки выполнения по видам работ согласно технической характеристики работ

Нормативные сроки выполнения работ и устранения дефектов устанавливаются  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. «Руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики» по группам автомобильных дорог и уровню содержания установленных Государственным заказчиком.

2. ГОСТ Р 50597-93.  Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

3. ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог", Минавтодор РСФСР, 1989 г.

      4. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г


Оценивается степень соответствия предложений по срокам и периодичности  выполнения работ  требованиям конкурсной документации.

3.6. Требования к предложениям качества выполнения работ.
3.6.1. Участникам размещения заказа, претендующим на выполнение работ по предмету конкурса необходимо указать действующую в организации систему управления качеством за выполнением дорожных работ, комплекс мероприятий по контролю качества работ, обеспечивающих соответствие требованиям ВСН, строительных норм и правил, ГОСТ и стандартам, в том числе: 

а)  система управления качеством;
б) действующее в организации Положение об организации контроля качества выполняемых дорожных работ, за качеством применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций;


Оценивается: уровень  управления качеством и соответствие требованиям конкурсной документации, нормативным документам.

3.7. Требования к предложениям по объему предоставления гарантий качества
3.7.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог производится подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами и Техническим заданием.

Подрядчик обязан устранять все дефекты и недоделки, являющиеся результатом некачественного выполнения работ и ухудшающие условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам, в нормативные сроки, но не менее 1 года.

Оценивается: 

соответствие предложений  по объему предоставления гарантий требованиям конкурсной документации, нормативным документам и правовым актам и степень их превышения.

3.8. Требования к предложениям о цене контракта

3.8.1. Участником размещения заказа  представляется конкурсное предложение о цене и порядке оплаты работ по государственному контракту. Цена контракта на 2007-2008-2009 годы рассчитывается на весь объем и на трехлетний период выполнения работ, указывается в рублях. Все налоги и пошлины и прочие сборы включаются в расчет цены конкурсной заявки. 

Стоимость работ по содержанию автомобильных дорог определяется в соответствии с видами работ, приведенными в Приложении №1 к Информационной карте конкурса «Техническая характеристика работ на содержание республиканских автомобильных дорог на 2007г.»:

· Стоимость работ рассчитывается в ценах 1 квартала 2006 года по единичным расценкам Каталога единичных расценок на виды работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики, оформляется в форме сметного расчета (Приложение №3 к Информационной карте). 

     3.8.2. При исполнении государственного контракта Муниципальный Заказчик может в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на 5% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным  контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной муниципальным  контрактом части работ. При этом Муниципальный  Заказчик вправе изменить цену муниципального  контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на 5%.

    3.8.3. Участник размещения заказа самостоятельно производит расчет стоимости конкурсного предложения. Расчет стоимости выполняется в ценах 2006 года  с обязательным указанием стоимости по годам: на 2007г. При использовании в расчетах единичных расценок с использованием новой техники и новой технологии, необходимо представлять копию согласования единичных расценок в Отделе инвестиций и ценообразования Минстроя Чувашской Республики. Расчеты стоимости являются обязательными приложениями конкурсной заявки участника размещения заказа.

Снижение стоимости работ от начальной цены, предлагаемое Участником, должно быть обосновано и указано. Предложения по снижению стоимости работ не должны приводить к изменению объемов или видов работ, к снижению качества  работ  в целом, по сравнению с базовым вариантом, приведенным в технической части конкурсной документации.

    3.8.4. В случае снижения стоимости работ от стартовой (более 10%) Участник размещения заказа должен в своих предложениях представить обоснование, которое наряду с соответствующими сметно-экономическими расчетами должно содержать и технологическую часть, подтверждающую возможность достижения указанной экономии без снижения качества производства работ и отклонений технико-экономических параметров объекта от требований конкурсной документации.

Не допускается снижение стоимости работ Участником путем применения общего понижающего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснования. 
Оценивается обоснованность и правильность расчета цены контракта, преимущество имеет наименьшая цена.

3.9. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, которые содержатся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов должны быть пронумерованы и парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником размещения заказа в письменной форме или в форме электронного документа, оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.
После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями конкурсной комиссии после вскрытия конвертов с заявками и необходимы для того, чтобы исправить арифметические ошибки, сделанные Участником размещения заказа. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику, за исключением обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке и случаях, предусмотренных разделом 4.6.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, но не позже времени, указанного в Информационной карте конкурса.
4.1.2. Заявки на участие в конкурсе с пометками «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ» должны быть поданы в одном конверте по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. 
4.1.3. Муниципальный Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в конкурсную документацию в соответствии с разделом 2.3. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Муниципального Заказчика и Участников размещения заказа продлевается с учетом измененной даты проведения открытого конкурса.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе и каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в конкурсе, поступившие в срок, указанный в пункте 4.1.1., регистрируются Муниципальным Заказчиком. При получении Муниципальным Заказчиком заявки Участника – на соответствующем конверте и в журнале регистрации проставляется порядковый номер полученной заявки. Представитель Участника, доставивший конверт, расписывается на конверте и в журнале регистрации без предоставления идентифицирующих данных. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Муниципальный Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 
4.1.4. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, Муниципальный Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.
4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с разделом 3. направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.
4.2.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Муниципальный Заказчик обеспечивают конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе и заявок на участие в конкурсе, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.2.3. На конверте (в электронном документе) указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.
4.3. Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
4.3.2. Уведомления об изменении, замене или отзыве заявки Участником размещения заказа должно быть подготовлено, подписано, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделами 3. и 4. При этом на конверте указывается «ИЗМЕНЕНИЕ», «ЗАМЕНА» или «ОТЗЫВ».
4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам размещения заказа вместе с соответствующим уведомлением. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются Муниципальным Заказчиком в протоколе вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе.

4.5. Срок действия заявок на участие в конкурсе

4.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса, начиная с даты окончания приема заявок.
4.5.2. В исключительных случаях Муниципальный Заказчик может просить Участников размещения заказа продлить срок действия заявок на определенный дополнительный период. Такой запрос и ответы на него должны составляться в письменной форме и направляться по факсу. Участник размещения заказа может отказать в просьбе о продлении, не утратив своего обеспечения заявки.
4.5.3. Участник размещения заказа, согласившийся продлить срок действия своей заявки, не имеет права и не обязан вносить изменения в заявку, но обязан продлить срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе на период продления срока действия последней.
4.6. Обеспечение заявок на участие в конкурсе

Если требуется в Информационной карте конкурса, Участники размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе предоставляют обеспечение заявки на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающей пяти процентов начальной цены контракта.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

а) в качестве обеспечения конкурсной заявки используются только денежные средства;

б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, должно быть платежное поручение о переводе денежных средств Участником размещения заказа на лицевой счет, открытый Муниципальным Заказчиком на данные цели

Любая заявка на участие в конкурсе, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в конкурсе в соответствии с пунктом 5.3.8. настоящей конкурсной документации.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается по письменному запросу Участника:

в течение пяти дней со дня принятия Муниципальным Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

в течение пяти дней со дня поступления Муниципальному Заказчику уведомления об отзыве Участником заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений п. 4.3.;

в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участнику, не допущенному к участию в конкурсе;

в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

Участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

победителю конкурса в течение пяти дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

уклонения победителя конкурса от заключения муниципального контракта;

уклонения Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения муниципального контракта;

непредставления победителем конкурса или Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ОТКРЫТИЕ ДОСТУПА К ПОДАННЫМ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКАМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются в один день.

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе Участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили Муниципальному Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Представители Участников, присутствующие при этом, расписываются в регистрационном листе, свидетельствующем об их присутствии. Представители участников конкурса представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов соответствующего участника конкурса.

5.1.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе информацию об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Муниципальный Заказчик вправе сразу размещать на официальном сайте.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Муниципальным Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается Муниципальным Заказчиком в день его подписания на официальном сайте.
5.1.8. Муниципальный Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.
5.1.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.2. Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

5.2.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников размещения заказов представления разъяснений положений представленных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе.
5.2.2. Не допускается изменение Участником размещения заказа положений представленной им заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это необходимо для подтверждения исправления арифметических ошибок, обнаруженных Муниципальным Заказчиком при рассмотрении заявок в соответствии с пунктом 5.3.5.
5.2.3. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к Участникам размещения заказа. 
5.2.4. Полученные от Участников размещения заказа разъяснения заявок вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

5.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе 3.
5.3.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе составляет не менее  десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
5.3.3. Отвечающей формальным требованиям заявкой считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений. Существенным отклонением являются:
а) отсутствие сведений, условий или спецификаций, входящим в состав заявки на участие в конкурсе (изложены в разделе 3);
б) ошибки и исправления, которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели выполняемых работ, а так же ставят в неравные условия других Участников, представивших отвечающие существенным требованиям заявки;

б)
которые ограничивают любым существенным образом права Муниципального Заказчика, или обязательства Участника конкурса по государственному контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;

5.3.4. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения, при условии, что такой подход не нарушит принципа беспристрастности и не окажет воздействия на относительный рейтинг какого-либо Участника размещения заказа, полученный им в результате проведения оценки заявки согласно разделу 5.4. настоящей конкурсной документации.
5.3.5. Заявки, которые определены как отвечающие формальным требованиям, будут проверены конкурсной комиссией на наличие любых арифметических ошибок. Муниципальный Заказчик исправит ошибки следующим образом:

а)
если имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то преимущество имеет сумма, указанная словами;

б)
если, применительно к контрактам, основанным на единичных расценках, имеется расхождение между единичными расценками и общей итоговой ценой, полученной путем умножения расценок на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, а общая итоговая цена исправляется, за исключением случаев, когда, по мнению конкурсной комиссии, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

5.3.6. Цена, указанная в заявке, корректируется конкурсной комиссией в соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок и парафируется представителем участника конкурса.
5.3.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.
5.3.8. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:
непредставления установленных разделом 3 сведений, условий и спецификаций, либо наличия в них недостоверной или недостаточной информации об Участнике размещения заказа или о  работах на выполнение  которых размещается заказ;

несоответствия требованиям, установленным в пунктах 1.5 и 1.6. настоящей конкурсной документации;

не внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если  требование обеспечения заявки установлено конкурсной документацией;

несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а)
заявка  является не полной;

б)
сведения, условия, спецификации не подписаны должным образом;

в)
заявка подана Участником, не отвечающим критериям правомочности, установленным в пунктах 1.5 и 1.6. настоящей конкурсной документации.

5.3.9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в конкурсной заявке, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящей конкурсной документации, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Муниципальный Заказчик, конкурсная комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
5.3.10. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
5.3.11. По завершении рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии и Муниципальным Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе и размещается Муниципальным Заказчиком на официальном сайте. 
5.3.12. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанными Участниками конкурса, и Участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
5.4. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

5.4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.
К этапу оценки допускаются заявки на участие в конкурсе, признанные отвечающими требованиям конкурсной документации по результатам рассмотрения конкурсной комиссией, то есть:

а) поданные правомочными участниками конкурса, отвечающими требованиям п. 5.3.8 настоящей конкурсной документации;

б) содержащие технические предложения по выполнению работ, соответствующие или превышающие требованиям, установленные в конкурсной документации и ее технической части.

Срок оценки и сопоставления таких заявок составляет не менее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта по представленной участниками конкурсной заявке в соответствии с установленными конкурсной документацией требованиями и критериями.
5.4.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право принять или отклонить любые изменения, которые были поданы не в соответствии с конкурсной документацией. Изменения, отклонения и другие факторы, выходящие за рамки требований конкурсной документации или иным образом приводящие к получению Муниципальным Заказчиком непредусмотренных выгод, не учитываются при оценке конкурсных заявок.
5.4.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Муниципальным Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Муниципального Заказчика, а второй передается победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении государственного контракта, не подлежит раскрытию Участникам размещения заказа или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ открытого КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ

6.1. Порядок принятия решения о присуждения контракта

Определение победителя осуществляется конкурсной комиссией на основании результатов оценки всех критериев и сопоставления заявок участников по степени выгодности. 

Критериями оценки заявок (конкурсных предложений) на участие в конкурсе являются:

1) цена контракта; 

2)  качество выполнения работ;

3) сроки (периоды) выполнения работ;

4) объем предоставления гарантий качества работ;

5) функциональные характеристики работ.

До установления Правительством Российской Федерации порядка оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе оценка Участников размещения заказа по усмотрению Муниципального Заказчика может осуществляться по балльной системе по каждой заявке Участника конкурса и содержащихся в них конкурсных предложениях, являющихся неотъемлемой частью условий исполнения государственного контракта.

При этом шкала балльных оценок устанавливается от 0 до 10 баллов, которая рассчитывается от наилучшего значения по мере уменьшения степени выгодности конкурсных предложений относительно других участников. Участник конкурса, давший наилучшие условия по каждому отдельному критерию получает по нему максимально возможные баллы, баллы других Участников рассчитываются по интерполяции (как относительные). Итоговая оценка участника размещения заказа рассчитывается по сумме баллов всех критериев, с применением коэффициентов весомости.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, набравший максимальный балл,  заявке на участие в конкурсе которого присваивается первый номер.

6.2. Публикация результатов конкурса

6.2.1. Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

6.2.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании Муниципальным Заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1.  Срок заключения контракта

Муниципальный контракт между победителем конкурса и Муниципальным Заказчиком заключается в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами с учетом положений настоящей конкурсной документации. Срок подписания государственного контракта составляет не более 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в Реестр государственных контрактов.

7.2.  Обеспечение исполнения обязательств по контракту

Если Информационной картой конкурса установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить Муниципальному Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте конкурса, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта.

Если победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте конкурса установлено обеспечение исполнения государственного контракта, - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

7.3.  Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, с учетом положений пункта 7.4.2.

В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный разделом 7.1., не представил Муниципальному Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 6.2.1., а также обеспечение исполнения контракта в соответствии с пунктом 7.2., победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае просрочки исполнения Муниципальным Заказчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

В муниципальный контракт включается обязательное условие об ответственности Исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом.

Участник конкурса, которому Муниципальный Заказчик в соответствии с пунктом 7.4.7. направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта в случае если:

по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией;

только один Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса и конкурс признан несостоявшимся.

Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения муниципального контракта, а также о подрядчиках, с которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

7.4. Права и обязанности Муниципального Заказчика

7.4.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Муниципальный Заказчик вправе отказаться от заключения  муниципального контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта либо с Участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

проведения ликвидации Участников конкурса – юридических лиц или проведения в отношении Участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 3;

нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Муниципальный Заказчик вправе при исполнении муниципального контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Исполнителем контракта Муниципальный Заказчик вправе изменить цену муниципального контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

7.4.2. Муниципальный Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании понуждения победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

7.4.3. В случае, если муниципальный контракт заключен с Участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня заключения контракта с указанным Участником направляет в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (при размещении заказа на выполнение работ и услуг для республиканских нужд) сведения, касающиеся предмета конкурса и содержащие основные положения заявки победителя конкурса, а также выписку из протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в части определения победителя конкурса, уведомление победителя конкурса об отказе от заключения контракта, решение суда о понуждении победителя конкурса к заключению контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе победителя конкурса от заключения контракта документы.

7.4.4. В случае, если единственный Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признанный единственным Участником конкурса, уклонился от заключения муниципального контракта, Муниципальный Заказчик в течение пяти дней со дня истечения срока подписания муниципального контракта, направляет в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (при размещении заказа на выполнение работ и услуг для республиканских нужд) сведения, касающиеся предмета закупки и содержащие основные положения заявки указанного Участника, а также выписку из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, уведомление, направленное единственным Участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе, либо Участником конкурса, признанным единственным Участником конкурса, об отказе от заключения государственного контракта, решение суда о понуждении такого участника к заключению государственного контракта (при его наличии) и иные свидетельствующие об отказе указанных лиц от заключения контракта документы.

7.4.5. В случае расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением Исполнителем контракта в течение трех дней со дня расторжения контракта Муниципальный Заказчик направляет в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (при размещении заказа на выполнение работ и услуг для республиканских нужд) сведения, касающиеся предмета открытого конкурса и содержащие основные положения заявки указанного Участника, а также копию соглашения о расторжении контракта или копию решения суда о расторжении контракта.

7.4.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном разделами 5.3. и 5.4.. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать Участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1. При этом муниципальный контракт заключается с Участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.9. и 5.3.10., и только один Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса, Муниципальный Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.3.11., обязан передать такому Участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 6.2.1.  При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

7.4.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным Участником конкурса или Участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе, муниципальный заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в Министерство экономического развития и торговли Чувашской Республики (при размещении заказа на выполнение работ и услуг для республиканских нужд). По согласованию с указанным органом Муниципальный Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя. При этом муниципальный контракт должен быть заключен с единственным исполнителем на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную цену контракта.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.2. Решение Муниципального Заказчика или конкурсной комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе либо решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.

8.3. Допуск Муниципальным Заказчиком или конкурсной комиссией к участию в открытом конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.3.8. настоящей конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики (при размещении заказа на выполнение работ и услуг для республиканских нужд).

8.4. Включение сведений об Участнике размещения заказа, уклонившемся от заключения муниципального контракта, об Исполнителе, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

8.5. Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке.

8.6. Обжалование действий (бездействия) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Муниципального Заказчика, конкурсной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Приложение № 1 к

Конкурсной документации
На бланке организации

Дата, исх. номер

 Муниципальному заказчику                                                                                   ______________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения с ________________________________ (Муниципальным заказчиком)  муниципального контракта на выполнение работ по ________________ __________________________________________(полное наименование  предмета конкурса)

1. Изучив конкурсную и техническую документацию на право заключения вышеупомянутых контрактов, а также нормативно-правовые акты  _______________________________________________________________________________________________________________________(наименование организации - участника конкурса) в лице, ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку и конкурсные предложения к ней.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против  _________________________________(наименование организации  участника конкурса) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год составляет _______________ (значение указать цифрами и прописью) и не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период _______________(год, квартал).

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленных нами в заявке информации и сведений. 
4. В случае, если наша заявка будет признана победителем, берем на себя обязательства подписать контракты на выполнение работ ______________________________________в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях наших конкурсных предложений в установленный срок после получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта. До подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного, заключенного нами и заказчиками контрактами на условиях нашей заявки и конкурсных предложений.

5. К настоящей заявке прилагаются  документы согласно описи на _______ листах.

1)

2)

Подпись руководителя  __________________________(расшифровка подписи - ФИО)

М.П.

Приложение № 2  к

Конкурсной документации
На бланке организации

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику 

___________________________ [Указывается должность и Ф.И.О.  должностного лица, в чей адрес должна быть направлена заявка]

______________________________________________________________________

(полное наименование организации – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ
Исполняя наши обязательства по участию в конкурсе на  право заключения муниципального контракта на ______________________________________ (указывается наименование конкурса, работ и объекта (лота) по предмету конкурса), изучив конкурсную документацию, в том числе материалы конкурса ( техническое задание и пр.) условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы__________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)
в лице _______________________________________________________________________

 (наименование должности руководителя либо уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать контракт, выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных сведениях и таблицах:

1. Характеристика выполняемых работ:

1.1.Техническая характеристика работ 

1.2.Сводная ведомость работ подлежащих выполнению, 

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Периодичность проведения
	Объем работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5


Предложения по заключению контрактов субподряда на компоненты работ, составляющие более 10% цены контракта: (указываются предложения о предполагаемых субподрядчиках и объем работ по ним).

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Периодичность проведения
	Объем работ
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5


1.3. Сведения о привлекаемых ресурсах: ведомость основных машин, механизмов и транспортных средств (находящимся в эксплуатации), привлекаемых для выполнения  работ, наличие пескобаз:

	№ п/п/
	Наименование основных машин, механизмов и транспортных средств, месторасположение пескобаз
	Тип, марка
	Потребное количество на объект, шт.

по проекту
	Фактическое количество на объект, шт.


	Примечание

(№ договора аренды, лизинга,  срок аренды)

	
	
	
	
	всего
	в т.ч. арендованное
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Содержание автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

	
	
	
	
	
	
	

	Содержание автомобильных дорог в зимний период

	
	
	
	
	
	
	

	

	Пескобазы

	№
	Месторасположение
	Характеристика (вместимость тн/м3, площадь м2)

	1
	2
	3

	
	
	


2. Срок действия:

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП 
    



              

Приложение № 3 к

Конкурсной документации
На бланке организации

Дата, исх. номер

______________________________________________________________________

(полное наименование организации – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)

Муниципальному заказчику /

___________________________ [Указывается должность и Ф.И.О.  должностного лица, в чей адрес должна быть направлена заявка]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, ОБЪЕМАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
Исполняя наши обязательства по участию в конкурсе на  право заключения муниципального контракта на ______________________________________ (указывается наименование конкурса, работ и объекта (лота) по предмету конкурса), изучив конкурсную документацию, в том числе материалы конкурса ( техническое задание и пр.) условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)
в лице _______________________________________________________________________

 (наименование должности руководителя либо уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество полностью)

в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать контракт, выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных сведениях и таблицах:

1. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Сведения о действующей в организации системе управления качеством, перечень основных мероприятий осуществляемых при реализации государственного контракта для обеспечения контроля за соответствием качественных характеристик сырья, материалов, изделий, соблюдения технологии работ при содержании автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, требованиям действующих стандартов, технических условий, строительных норм и правил.

а)

б)

в)

г)

и т.д.

1.2. Сведения об укомплектованности служб, привлекаемых для выполнения функции контроля качества дорожных работ (включая лабораторные) при реализации контракта

	№ п/п
	Наименование самостоятельного структурного подразделения
	Приказ об утверждении  штата 

(№ дата)
	Численность сотрудников в подразделениях всего
	в т.ч. начальники отд., начальники лаборатории
	в т.ч. инженеры, инженеры-лаборанты
	в т.ч. техники, техники-лаборанты

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6

	1.
	Отдел …
	
	
	
	
	


2. ОБЪЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА
2.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог производится подрядчиком в соответствии с действующими нормативными документами и Техническим заданием.

Подрядчик обязан устранять все дефекты и недоделки, являющиеся результатом некачественного выполнения работ и ухудшающие условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам, в нормативные сроки, но не менее 1 года.

3. Срок действия:

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

МП 
    



              

Примечание:

1. Обязанности Подрядчика и его ответственность приведены в проекте муниципального контракта в разделах: 4 «Обязанности подрядчика», 5 «Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров» проекта муниципального контракта

2. Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Приложение № 4 к

Конкурсной документации
На бланке организации

Дата, исх. номер

______________________________________________________________________

(полное наименование организации – УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА)

Муницципальному заказчику /

___________________________ [Указывается должность и Ф.И.О.  должностного лица, в чей адрес должна быть направлена заявка]

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ, УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНЫ И  ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ РАБОТ, О СРОКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Исполняя наши обязательства по участию в конкурсе на  право заключения муниципального контракта на ______________________________________ (указывается наименование конкурса, работ и объекта (лота) по предмету конкурса), изучив конкурсную документацию, в том числе материалы конкурса (техническое задание и пр.) условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_____________________________________________________ ______________________________________________________________________________(полное наименование организации-участника размещения заказа по учредительным документам)
в лице _______________________________________________________________________

 (наименование должности руководителя либо уполномоченного лица, Фамилия, Имя, Отчество полностью)

в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенных сведениях и таблицах:

1.  ЦЕНА КОНТРАКТА

1.1. Цена контракта – стоимость  выполнения подрядных работ в 2007 году с учетом НДС, рассчитанная в прогнозном уровне цен, составляет ____________________ тыс.рублей  (цифрами и прописью, с тремя знаками после запятой).

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской Федерации налоги, сборы  и пошлины

1.2. Цена фиксированная на периоды выполнения работ 2007году.

Расчет стоимости работ произведен в уровне цен 1 квартала 2006 года.

1.3. Условия изменения цены 

В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом (технической документацией), но связанных с работами, предусмотренными контрактом, и ведущих к увеличению сметной стоимости работ, корректировка цены контракта может производиться пропорционально изменению объемов дополнительных работ, но не более чем на 5%   от ра​нее согласованной цены.

1.4.Условия оплаты работ, формы и размеры финансирования: _______________________________________________________________ .

1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего ис​полнения обязательств со своей стороны по срокам выполнения работ, определенных в государственном контракте согласен принять на себя уплату неустойки (пени) - штраф и пеня. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки определяется государственным контрактом, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

2. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РАБОТ

Продолжительность работ по календарному году (с учетом периодичности выполняемых работ, видов и технологических особенностей выполнения работ, связанных с сезонными и погодными условиями):

	
	Зимний период
	Летний период

	Начало
	
	

	Окончание
	
	


Работы по устранению послезимних локальных разрушений  и деформаций проезжей части и обочин  завершаются до 15 мая 2007 года.

Календарный график: _________________ (приложение к заявке).

Обоснование сокращения/увеличения сроков: ______________________________ (не приводит к ухудшению параметров, не ухудшает качество работ (объекта) в целом, по сравнению с базовым вариантом, приведенным в конкурсной документации и не возлагает дополнительных обязанностей  на муниципального заказчика)
3. Конкурсное предложение имеет следующие приложения:

а) Расчеты предложенной цены контракта  и  обоснования снижения  на ____ стр.;

б) календарный график

в) др.

4.Срок действия

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП 
    



              

Примечание:

Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы.

	Часть IV. Информационная карта Конкурсной документации на открытый конкурс на право выполнения работ по содержанию республиканских автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики

	Следующая информация и данные для проведения открытого конкурса на право выполнения работ 

  уточняют и  дополняют положения Части I «Общие условия проведения открытого конкурса» конкурсной документации. При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над «Общими условиями проведения открытого конкурса»

	№

п/п
	Ссылка на пункт конкурсной документации
	Наименование пункта
	Текст пояснений

	1. Сведения о конкурсе

	1
	Пункт 1.2.1.
	Наименование Муниципального Заказчика, контактная информация
	Муниципальный Заказчик – Администрация Красночетайского района  Чувашской Республики

Юридический адрес: 429040, Красночетайский район, с. Красные Четаи, площадь Победы, 1 тел. 8(251) 2-16-41 

Почтовый адрес: 429040, Красночетайский район, с. Красные Четаи, площадь Победы, 1

 тел. 8(251) 2-16-61 факс 8(251) 2-16-76
e-mail: construc@krchet.cap.ru

	2.
	Пункт 1.3.
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право выполнения работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики по лотам с 1 по 5 (Приложение №6 к Информационной карте конкурса).  



	3.
	Пункт 4.1. 
	Место, срок подачи заявок на участие в конкурсе
	 429040, Красночетайский район, с. Красные Четаи, площадь Победы, 1, Сектор по дорожному хозяйству отдела развития общественной инфраструктуры администрации Красночетайского района тел. 8 (251) 2-16-41

с 14 ноября  по 13 декабря 2006 года, кроме выходных с 8-00 до 17-00, 14 декабря 2006 г. до 10-00 часов. 



	4.
	Пункты 5.1.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3.
	Место, дата вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов 
	429040, Красночетайский район, с. Красные Четаи, площадь Победы, 1 тел. 8(251) 2-16-61 факс 8(251) 2-16-76
В малом зале администрации Красночетайского района 14 декабря 2006 года в 10-00 ч. 



	5.
	Пункт 4.5.1.
	Срок действия заявок на участие в конкурсе
	90 дней

	6.
	Пункт 2.4.4., 4.6.
	Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
	Не требуется

	7.
	Пункт 1.4.2.
	Источники финансирования
	Муниципальный бюджет Красночетайского района ЧР.



	8.
	Пункт 3.5.1.
	Сроки выполнения работ
	Начало - с 01.01.2007г., окончание – по 31.12.2007г.

Приложить календарный план работ выполнения работ.

	9.
	Пункты 1.4.1., 3.8.1, 3.8.3., 3.8.4
	Начальная цена контракта
	Начальные цены контрактов указаны в Приложении № 8  к Информационной Карте конкурса.

Все налоги, пошлины и прочие сборы включены в стоимость.

Предлагаемый участником размещения заказа расчет стоимости работ по содержанию республиканских автомобильных дорог на 2007г. рекомендуется выполнить в форме сметного расчета согласно Приложению №3 к Информационной карте конкурса.

	10.
	Пункт 1.4.3.
	Порядок оплаты
	По условиям государственного контракта раздел 2.

	11.
	Пункт 1.4.1., 3.8.2.
	Условия изменения цены
	На весь объем и период выполнения работ  цена - фиксированная.

В случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом (неучтенных в технической характеристике работ), но связанных с работами, предусмотренными контрактом, и ведущих к увеличению сметной стоимости работ, корректировка цены контракта может производиться пропорционально изменению объемов дополнительных работ, но не более чем на 5% от ранее согласованной цены.

	12.
	Пункт 3.4.
	Характеристика работ
	1. Приложение № 1 к Информационной Карте конкурса: «Техническая характеристика работ».

  2. Приложение №2 к Информационной карте конкурса: «Нормативное количество дорожной техники на содержание автомобильных дорог».

3. Приложение №5 к Информационной карте конкурса « Перечень применяемых коэффициентов снятия объемов работ за снижение требуемого уровня обслуживаемого километра дороги»

3. Сведения о привлекаемых ресурсах: ведомость основных машин, механизмов и транспортных средств (находящимся в эксплуатации), привлекаемых для выполнения работ.

4. Сведения о привлекаемых ресурсах: наличие пескобаз. 

	13.
	Пункт 3.6.
	Качество выполнения работ
	Указать действующую в организации систему управления качеством за выполнением дорожных работ, комплекс мероприятий по контролю качества работ, обеспечивающих соответствие требованиям ВСН, строительных норм и правил, ГОСТ и стандартам, в том числе: а)  система управления качеством;
б) действующее в организации Положение об организации контроля качества выполняемых дорожных работ, за качеством применяемых дорожно-строительных материалов и конструкций.

	15.
	Пункт 3.7.
	Объем предоставления гарантий качества
	По условиям государственного контракта: раздел 5.

Выполнение работ  по содержанию автомобильных дорог производить в соответствии с действующими нормативными документами и Техническим заданием. Подрядчик обязан устранять все дефекты и недоделки, являющиеся результатом некачественного выполнения работ и ухудшающие условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам, в нормативные сроки, но не менее 1 года.

Приложения №№4,5 к Информационной карте конкурса.

	16.
	Пункт 1.8.1.
	Преференции
	Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов предоставляются преимущества при размещении заказов в соответствии с Федеральным законом. 

	17.
	Пункт 7.1.
	Сроки заключения государственного контракта
	Государственный контракт заключается на условиях конкурсной заявки победителя и конкурсной документации в сроки не позднее 20 дней со дня подписания протокола и передачи его победителю. До подписания официального государственного контракта заявка участника размещения заказа носит характер предварительного, заключенного с заказчиками контракта на условиях конкурсного предложения. 

В случае отклонения участника размещения заказа от подписания в установленный срок контракта, контракт считается не заключенным,  и новый победитель определяется из числа участников конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

	2. Документы, входящие в состав заявки участника размещения заказа

	18.
	Пункт 3.1.2.
	Информация об участнике размещения заказа
	Приложение № 7 к Информационной Карте  конкурса

Обязательные:

1. Структура организации

2. Справочная Информация: контактные лица

3. Сведения об организационно-правовой форме

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия), индивидуальных предпринимателей

5. Копия документа о государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

6. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

7. Копии документов, подтверждающих соответствие  участника размещения заказа требованиям законодательства Российской Федерации (лицензии, сертификаты, свидетельства, дипломы и т.д.)

Дополнительные:

1. Сведения об уплате налогов в бюджеты и внебюджетные фонды и задолженности по ним на дату подачи заявки на участие в конкурсе

2. Копия бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный период (квартал, год) с приложением отчета о прибылях и убытках.

	19.
	Пункт 1.3.1., 3.1.1., 4.2.1., 4.5.1.


	Формы заявки на участие в конкурсе
	1.Заявка участника размещения заказа - Приложение № 1 к Конкурсной документации

2. Конкурсные предложения - Приложения № 2,3,4  к Конкурсной документации

2.1.Предложение о функциональных  и качественных характеристиках работ

2.2.Предложение о качестве работ, объемам предоставления гарантии качества 

2.3. Предложение о цене, условиях изменения цены и порядке оплаты работ, о сроках выполнения работ

	20.
	Пункт 3.4.
	Функциональные

характеристики работ
	Приложение № 2   к Конкурсной документации 

1. Характеристика выполняемых работ  (приложение №1 к Информационной карте конкурса)

2. Сведения о ресурсах: ведомость основных машин, механизмов и транспортных средств (находящимся в эксплуатации), привлекаемых для выполнения работ.

3. Сведения о ресурсах: наличие пескобаз. 

	21.
	Пункт 3.6.
	Качество работ
	Приложение № 3  к Конкурсной документации 

1. Система управления качеством 

2. Действующее в организации Положение об организации контроля качества за исполнением работ

3. Сведения об укомплектованности служб, привлекаемых для выполнения функции контроля качества дорожных работ (включая лабораторные) при реализации контракта.

	22.
	Пункт 3.7.
	Объем предоставления гарантии качества
	Приложение № 3  к Конкурсной документации 

Условия государственного контракта: Часть II Конкурсной документации

	23.
	Пункт 7.1.
	Сроки заключения контракта
	Излагаются в заявке участника размещения заказа Приложение № 1  к Конкурсной документации




Приложение №1

к Информационной карте

Техническая характеристика работ

на содержание республиканских автодорог в 2007г.

Уровень содержания  – средний

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Периодичность проведения
	Объем работ
	Сроки выполнения работ

	1
	1. 2
	3
	4
	5

	I.
	2. Зимнее содержание (28.10-05.04)
	
	
	

	
	1.Земляное полотно и полоса отвода
	
	
	

	
	Очистка обочин от снега и снежных валов
	40
	Протяженность обочин
	в нормативные сроки*

	
	Очистка обочин  от снежных валов вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне, вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода, у ограждений на обочине
	12
	На участках ухудшающих видимость
	в нормативные сроки*

	
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	1
	Протяженность снегозадерживающих щитов
	декабрь, март

	
	Очистка земляного полотна от снега перед наступлением паводка
	1
	Протяженность обочин
	март

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	
	

	
	Очистка проезжей части от рыхлого (талого) снега 
	40
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Россыпь противогололедного материала и  ликвидация зимней скользкости 
	40
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Очистка при россыпи
	30
	
	

	
	3.Искусственные сооружения
	
	
	

	
	3.1 Мостовые сооружения
	
	
	

	
	Очистка тротуаров, от снега и льда
	20
	100%


	в нормативные сроки*

	
	Противогололедная обработка покрытий тротуаров   мостовых сооружений, расположенных в населенных пунктах, сухим песком или шлаком
	10
	100%


	в нормативные сроки*



	
	Очистка ограждения на мосту и на длину 18м с каждой стороны моста от снега и противогололедных    материалов
	10
	-/-
	в нормативные сроки*

	
	Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды
	4
	-/-
	март, апрель

	
	Очистка водоотводных трубок и водоотводных лотков под деформационными швами от снега и льда
	4
	-/-
	март, апрель



	
	Очистка от льда и снега пазов для перемещения листов, зазоров в швах
	5
	-/-
	1 раз в месяц

	
	Очистка от снега и льда опорных частей береговых опор
	1
	-/-
	март

	
	Очистка подферменных площадок береговых опор от снега и льда
	1
	-/-
	март

	
	Расчистка от снега первых (ближних к мосту) водоотводных лотков и устройство окон (траншей) в снегу в зоне лотков
	1
	-/-
	март

	
	Очистка от снега лестничных сходов
	5
	-/-
	1 раз в месяц 

	
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	1
	на 30%  сооружениях
	апрель

	
	3.2 Водопропускные трубы
	
	
	

	
	Раскрытие входных и выходных отверстий, русел у водопропускных труб, удаление снежно-ледяных отложений в теле трубы более 2/3 диаметра до начала паводка
	1
	30% от количества труб
	март

	
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
	1
	30% от количества труб
	ноябрь, март

	
	Заготовка и установка вех
	1
	Количество сооружений (труб)
	ноябрь

	
	4. Обустройство и обстановка дороги
	
	
	

	
	Замена или установка технических средств организации дорожного движения
	1
	2% от количества знаков
	в нормативные сроки*

	
	Очистка металлического барьерного ограждения от снега
	12
	Протяженность ограждения
	в нормативные сроки*

	
	Уборка от снега заездных карманов и посадочных площадок, остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок транспортных средств
	12
	Площадь заездных карманов и площадок
	в нормативные сроки*

	
	Очистка от снежно-ледяных отложений, закрывающих информацию на дорожных знаках
	12
	Количество знаков
	в нормативные сроки*

	
	Очистка от грязи и снега светоотражающих элементов на ограждениях и направляющих устройств
	12
	Количество светоотражающих элементов
	в нормативные сроки*

	
	Установка дорожных знаков на опасных участках
	2
	Согласно нормативных требований
	в нормативные сроки*

	
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
	5
	Количество знаков, сигнальных столбиков и осветительных установок
	в нормативные сроки*

	
	Восстановление существующих баз противогололедных материалов
	
	
	июнь-сентябрь

	
	Организация диспетчерского пункта и ведение круглосуточного дежурства в период зимнего содержания и весеннего паводка и по особым распоряжениям Росавтодора
	
	
	в зимний и паводковый периоды

	II.
	3. Весенне-летне-осеннее содержание (06.04-27.10)
	
	
	

	
	1. Земляное полотно, полоса отвода
	
	
	

	
	Устранение возвышения обочин над проезжей частью и занижения обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 
	1
	На участках занижения или возвышения обочин
	в нормативные сроки*

	
	Устранение отдельных повреждений и просадок обочин 
	1
	Площадь повреждений
	в нормативные сроки*

	
	Устранение дефектов и разрушений земляного полотна и системы водоотвода
	1
	Площадь повреждений
	июнь

	
	Планировка обочин
	3
	Протяженность обочин
	май-октябрь

	
	Ликвидация  съездов и въездов в неустановленных местах 
	1
	кол-во съездов
	в нормативные сроки*

	
	Вырубка кустарников в полосе отвода снижающие нормативное расстояние видимости
	1
	Количество кустов
	по необходимости

	
	Укос трав на обочине высотой более 15 см и на откосах высотой более 25 см
	4
	Протяженность обочин и откосов
	июнь, июль, август, сентябрь

	
	Установление и обозначение придорожных полос автомобильных дорог
	1
	Протяженность дороги
	по необходимости

	
	Выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды
	1
	
	

	
	Уборка мусора и посторонних предметов на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющие на безопасность движения
	ТА,ТБ-2 раза в месяц ТВ,ТГ,ТД-1 раз в месяц
	Протяженность дороги
	в нормативные сроки*

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	
	


	
	Устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и т.д.)
	1
	1,5 %  площади покрытия
	ТА,ТБ,ТВ -до 15 июня 

ТГ, ТД - до 15 августа

	
	Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях
	1
	Протяженность раскрытых трещин
	

	
	Ликвидация колей глубиной  до 30 мм путем укладки двух слоев эмульсионно-минеральной смеси или поверхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8 м; срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном 
	1
	По мере необходимости
	

	
	Остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами
	1
	Площадь покрытия
	

	
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности (до 20м) участках дороги
	1
	Площадь покрытия
	

	
	Устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	1
	По необходимости
	ТА,ТБ,ТВ -до 15 июня 

ТГ, ТД - до 15 августа

	
	Устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на участках шелушения и выкрашивания асфальтобетонных покрытий
	1
	Участки шелушения покрытий
	

	
	Ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит
	1
	1,5% от площади покрытий
	в нормативные сроки*

	
	Исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия
	1
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Планировка гравийных и щебеночных покрытий 
	3
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами
	1
	на пучинистых участках
	в нормативные сроки*

	
	 Очистка дорожных покрытий от мусора и грязи, уборка посторонних предметов
	по необходимости
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Письменное информирование Государственного заказчика в течение суток о всех выявленных дефектах и разрушениях, влекущих за собой создание аварийных ситуаций и создающих угрозу безопасности дорожного движения, и принятия мер по их ликвидации
	При выявлении дефектов
	
	

	
	3. Искусственные сооружения
	
	
	


	
	3.1 Мостовые сооружения
	
	
	

	
	3.1.1 Мостовое полотно
	
	
	

	
	Покрытие проезжей части
	
	
	

	
	 Очистка проезжей части мостовых сооружений от мусора и грязи, уборка посторонних предметов 
	по необходимости
	Площадь покрытия
	в нормативные сроки*

	
	Гидроизоляция
	
	
	

	
	4. Локальный ремонт гидроизоляции у водоотводных трубок, ограждений и деформационных швов.
	1
	Площадь повреждения
	май-июнь

	
	Система водоотвода
	
	
	

	
	Очистка водоотводных трубок от мусора и грязи.

5. 
	4
	Количество труб
	в квартал один раз 

	
	Восстановление и устройство козырьков вдоль пролетов
	1
	5% длины моста
	2,3 квартал

	
	 Сопряжение моста с дорогой
	
	
	

	
	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью 
	1
	20% сооружений
	2,3 квартал



	
	Устранение отдельных смещений переходных плит с восстановлением дорожной одежды
	1
	20% сооружений
	2,3 квартал



	
	Засыпка промоин в обочинах и конусах с одновременным устранением протечек воды
	2


	Объем промоин
	2,3 квартал

	
	Засыпка грунта под переходные плиты при его вымывании со вскрытием плит
	1
	20% сооружений
	2,3 квартал



	
	Деформационные швы
	
	
	

	
	6. Очистка и смазка механизмов сложных конструкций швов
	2


	Длина швов
	май



	
	Устранение протекания деформационных швов
	1
	10% длины швов
	июнь

	
	 Тротуары
	
	
	

	
	7. Очистка от грязи, мусора, посторонних предметов
	14
	Площадь тротуаров
	2 раза в месяц

	
	Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды
	7
	30 % окон


	раз в месяц 



	
	Устранение дефектов (трещин, выбоин) на покрытии тротуаров
	1
	1.5% от площади


	в нормативные сроки*

	
	Устранение отдельных сколов и трещин в тротуарных блоках
	1
	1.5% от площади
	2 квартал

	
	 Перильные ограждения 
	
	
	

	
	8. Очистка перил от грязи
	7
	Длина перил
	1 раз в месяц

	
	Окраска перил по всей длине
	1
	Длина перил
	1 раз в месяц

	
	Ремонт отдельных секций, усиление анкеровки отдельных стоек перил
	1
	Объем повреждений
	май

	
	Локальная заделка сколов бетона или восстановление отдельных бетонных элементов перил
	1
	Объем повреждений
	  в нормативные сроки*

	
	 Ограждения проезжей части
	
	
	

	
	Очистка ограждений от пыли и грязи
	7
	100% 
	1 раз в месяц

	
	Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки
	1
	-/-
	май-июнь



	
	Частичная замена ограждений, их восстановление
	1
	1,5% от длины
	в нормативные сроки*

	
	3.1.2  Пролетные строения
	
	
	

	
	 Железобетонные пролетные строения
	
	
	

	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций
	1


	Площадь

повреждений 
	2,3 квартал

	
	Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	
	
	

	
	Очистка поверхности от грязи, наносного грунта, растительности
	1


	1% от площади
	июнь 



	
	Покраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла
	
	-/-
	2 квартал



	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя ж.б. плиты
	
	-/-
	3 квартал

	
	 Деревянные конструкции
	
	
	

	
	Замена отдельных досок настила проезжей части, деревянных деталей, тротуаров, перил.


	2
	100% поврежденных элементов
	в нормативные сроки*

	
	3.1.3  Опорные части
	
	
	

	
	Очистка от грязи, подкраска;


	1


	На метал. опорных частях
	2,3 квартал



	
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией
	1
	-/-
	-/-

	
	Восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения
	1
	-/-
	-/-

	
	Подтяжка болтов крепления
	1
	на 5% опорных частей
	-/-

	
	3.1.4 Бетонные, каменные и железобетонные опоры
	
	
	

	
	Очистка верхней площадки (горизонтальной) от мусора и грязи
	2
	25% опор


	май, сентябрь

	
	Заделка сколов, раковин и трещин, защита оголенной арматуры; локальное восстановление защитного слоя
	1
	1% площади поверхности опор
	2,3 квартал



	
	3.1.5  Регуляционные сооружения и русло
	
	
	

	
	Очистка конусов от грязи, травы, кустарника
	1
	На всех сооружениях
	май, июнь



	
	Устранение повреждений укрепления и упоров конусов регуляционных сооружений (конусов)
	1
	Объем повреждений
	август, сентябрь

	
	Удаление из зоны моста посторонних предметов; кустарниковой растительности на длине 15-25 м выше и ниже по течению
	1
	На всех сооружениях


	3 квартал



	
	Устранение размывов у опор
	1
	Объем размывов
	июль

	
	3.1.6  Подходы к мостовому сооружению
	
	
	

	
	Очистка ограждений на длину 18 м с каждой стороны моста от грязи
	2


	100%
	май, август



	
	Очистка от грязи и мусора первых (ближних к мосту) водоотводных лотков, а также лотков, расположенных на откосах конусов
	2
	-/-
	июнь, сентябрь

	
	Очистка от грязи и мусора лестничных сходов
	2
	-/-
	май, сентябрь 

	
	Локальный ремонт лотков и лестничных сходов
	1
	10%
	май, июнь

	
	Окраска ограждений безопасности с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста
	1
	100%


	в нормативные сроки*

	
	Установка и замена дорожных знаков грузоподъемности и организации движения на мосту
	1
	5% от кол. знаков


	-/-

	
	Очистка и мойка дорожных знаков
	2
	100%


	-/-

	
	Локальное исправление ограждений (выправка, подтяжка болтов, замена отдельных элементов)
	1
	1,5% ограждений
	-/-

	
	3.1.7  Дополнительные работы
	
	
	

	
	Уход за светильным оборудованием и навигационными знаками.
	2
	На мостах через судоходные реки
	апрель, июль

	
	3.1.8  Надзор за мостовыми сооружениями
	
	
	

	
	Постоянный надзор (осмотр)
	12
	100%
	1 раз в месяц

	
	Весенний осмотр (периодический) с составлением ведомостей дефектов и актов осмотра
	1
	-/-
	апрель, май

	
	Осенний осмотр (текущий) с составлением ведомостей дефектов
	1
	-/-
	сентябрь

	
	Ведение книги искусственного сооружения
	постоянно
	
	постоянно

	
	Уход за смотровыми приспособлениями
	2
	4 моста
	март, сентябрь 

	
	Дополнительный надзор за металлическими пролетными строениями со сварными соединениями в зимний период, а также положением катковых опорных частей


	ежедневно

(при t ниже минус 20С)
	На стале-ж/б мостах
	ежедневно

	
	3.2 Водопропускные трубы
	
	
	

	
	Очистка отверстий водопропускных труб от наносов
	1
	10% от суммарной длины труб
	май, сентябрь

	
	Устранение повреждений русел у труб, перепадов, быстротоков
	1
	10% количества труб
	в нормативные сроки

	
	Заделка раковин, сколов и трещин оголовков труб
	1
	10% количества труб
	июль, август

	
	Заделка швов железобетонных труб цементным раствором
	1
	10%  суммарной длины труб
	июль, август

	
	Окраска оголовков труб
	1
	Количество труб
	июнь, август

	
	Ликвидация растительности и вырубка кустарников у оголовков и в русле водопропускных труб
	1
	Не более 10 м2 на трубу
	июль, август

	
	4.Обустройство дорог, организация  и обеспечение безопасности движения
	
	
	

	
	Очистка дорожных знаков, стоек, металлического барьерного ограждения
	3
	Количество элементов
	в нормативные сроки*

	
	Окраска информационно-указательных знаков на автопавильонах, стоек дорожных знаков
	1
	Количество знаков
	в нормативные сроки*

	
	Окраска сигнальных столбиков
	1
	Количество столбиков
	в нормативные сроки*

	
	Окраска металлического барьерного ограждения с нанесением вертикальной разметки
	1
	Протяженность ограждений
	май, июнь

	
	Замена поврежденных дорожных знаков, стоек, сигнальных столбиков
	1
	5% от количества знаков
	в нормативные сроки*

	
	Установка недостающих дорожных знаков
	1
	кол-во недостающих знаков
	июнь-август

	
	Установка недостающих сигнальных столбиков
	1
	кол-во недостающих столбиков
	июнь-август

	
	Выправка металлического барьерного ограждения
	1
	1,5% протяженности ограждения
	в нормативные сроки*

	
	Замена поврежденных элементов металлического барьерного ограждения
	1
	0,5% протяженности ограждения
	в нормативные сроки*

	
	Замена тросового ограждения на металлическое барьерное
	1
	Протяженность ограждения
	в нормативные сроки*

	
	Мелкий ремонт и натяжение тросовых ограждений
	1
	2,5% протяженности ограждения
	в нормативные сроки*

	
	Уборка наносного грунта из-под ограждения
	1
	Протяженность ограждения
	сентябрь

	
	Исправление мелких повреждений и окраска автопавильонов
	1
	Количество автопавильонов
	июнь

	
	Установка недостающих, ремонт и окраска скамеек в автопавильонах
	1
	Количество скамеек
	июнь

	
	Исправление и окраска бордюрного камня
	1
	14 п.м. на посадочную площадку
	июнь

	
	Уборка автобусных остановок, заездных карманов, пешеходных переходов, площадок отдыха, стоянок транспортных средств 
	2 раза в месяц
	Площадь покрытия
	май-сентябрь

	
	Замена ламп и светильников вышедших из строя
	1
	10% от количества светильников
	в нормативные сроки*

	
	Содержание, восстановление и устройство вновь пунктов учета движения
	1
	По необходимости
	

	
	Содержание включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений линий электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, транспортных развязок, плата за расход электроэнергии на освещение
	1
	По фактическим затратам
	

	
	Автоматизированный учет данных технической паспортизации дорог и дорожных сооружений
	1
	Не реже 1 раза в год
	1 квартал

	
	Сбор и обработка входной информации характеристик (геометрические параметры, прочностные характеристики дорожной одежды, ровность и скользкость покрытия, степень разрушения покрытия и  конструктивов дороги, состояние обстановки пути и обустройств, интенсивность движения и состав тр.средств)  на основе автоматизированной системы комплексного управления автомобильными дорогами). 
	2
	Не реже 2 раз в год
	1- пая декада каждого  полугодия

	
	Ведение автоматизированных банков данных по учету и состоянию автомобильных дорог и сооружений на них
	1
	Не реже 1 раза в год
	1 квартал

	
	5.Озеленение
	
	
	

	
	Устройство снегозащитных лесных полос
	по ПСД
	Объем определяется заданием
	

	
	Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя
	1
	Площадь лесопосадок
	


Примечание: Нормативные сроки выполнения работ и устранения дефектов устанавливаются  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики по группам автомобильных дорог и уровню содержания установленных Заказчиком (Приказ № 18 от 26.05.2005 г. Минтранса Чувашии).

2. ГОСТ Р 50597-93.  Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

3. ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог", Минавтодор РСФСР, 1989 г.

      4. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г

	
	
	                                         Приложение №2
	

	
	
	                                  к Информационной карте
	

	
	
	
	

	Нормативное количество дорожной техники на содержание

	автомобильных дорог

	
	
	
	

	Наименование средств механизации
	ед
	потребность техники
	в т.ч. кол-во

	 
	изм
	на 100 км
	IV-V

	1
	2
	3
	4

	1. Машины для весенне-летне-осеннего содержания

	Комплект оборудования для устранения
	шт
	компрессор произ.1 м3/мин
	1

	ямочности (а/б смеси, литой а/б и другие
	 
	котел для битума 600 л
	1

	композиционные материалы)
	 
	каток 1,0 т 
	1

	 
	 
	дорожная фреза
	1

	 
	 
	автомобиль-самосвал 
	2

	 
	 
	 
	 

	Комплект оборудования для подготовки 
	шт
	котел для мастики 500 л
	1

	и заливки трещин и швов
	 
	оборуд. для распредел. высевок
	1

	 
	 
	 
	 

	Машины и оборудование для устройства
	шт
	ширина укладки до 3,5 м
	0,15

	шероховатых слоев (поверхностн. обраб)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Автогудронатор (ДС-39Б,ДС-142Б)
	шт
	вместимость 4-10 м3
	0,15

	 
	 
	 
	 

	Каток самоходный комбинированного
	шт
	ДУ-92, ДУ-99, масса 9-12 т
	0,25

	действия со сменными вальцами
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Каток самоходный, пневмоколесный 
	шт
	каток ДУ-65, масса 16 т
	0,25

	 
	 
	 
	 

	Оборудование для скашивания травы в 
	шт
	дисковая косилка
	1

	полосе отвода, на разделительной
	 
	 
	 

	полосе, обочинах и откосах
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Экскаватор со сменным оборудованием
	шт
	емкость ковша 0,4-0,6 м3
	0,5

	для планировки и уплотнения откосов
	 
	 
	 

	II.Машины для зимнего содержания

	Комбинированная дорожная машина со 
	шт
	базовое шасси авомобилей
	1

	сменным оборудованием
	 
	КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ-133
	 

	 
	 
	 
	 

	Для очистки дорог от снега и распреде-
	шт
	бульдозер
	1

	ления противогололедных материалов 
	 
	погрузчик
	1

	(в твердом и жидком виде)
	 
	автогрейдер
	1

	 
	 
	пескоразбрасыватель
	1

	 
	 
	самосвал
	2

	 
	 
	 
	 

	Машины и оборудования для уборки 
	шт
	автогрейдер
	1

	уплотненного снега
	 
	шнекороторн. снегоочиститель
	1

	III. Машины для содержания мостов и других искусственных сооружений 

	Комплект оборудования для устранения
	шт
	дизель-агрегат мощн. 15 кВт
	1 на спец.бриг.

	поверхностных дефектов ж/б мостов
	 
	электротрамбовка, вибратор
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	цемент-пушка СБ-67
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	нарезчик швов 
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	компрессор произ.до 2,5 м3/мин
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Автомобиль "Дорожная служба"
	шт
	 
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Машина для осмотра и ремонта мостов
	шт
	РД-803
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Оборудование для инъецирования спе-
	шт
	 
	1 на спец.бриг.

	циальных составов в трещины и пустоты
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Электростанция передвижная 
	шт
	мощность 30 кВт
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Компрессор 
	шт
	производительн. до 10 м3/мин
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Бетоно-растворомешалка
	шт
	объем готового замеса 65 л
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Котел для подогрева битума
	шт
	вместимость до 1 м3
	2 на спец.бриг.

	 
	 
	 
	 

	Электрогазосварочный агрегат
	шт
	тип-передвижной (АДД-311)
	1 на спец.бриг.

	 
	 
	или САК
	 

	 
	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	Приложение №3   
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	Расчет стоимости  работ по содержанию местных автомобильных дорог на 2007г.

	Автомобильная дорога:       

	Подрядная организация: 

	Расчет составлен в ценах  2006 г.
	
	
	
	
	

	№ п/п.
	Перечень видов работ, включенных в нормативный комплекс
	ед. изм.
	Исходные показатели для расчета объемов работ 
	Обоснование
	Сметная стоимость на единицу измерения с накл. расход. и план. накоплен. (руб.) 
	Объем работ (ед. изм.)
	Коэффициент цикла
	Общий объем работ 
	Сметная стоимость, всего (руб.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I. Весенне-летне-осеннее содержание
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Земляное полотно, обочины (км дорог)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Исправление повреждений и планировка откосов насыпи и выемок (с добавлением при необходимости грунта)
	1000 м2
	 Площадь откосов насыпей в неудовлетворительном состоянии
	01-006-1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ликвидация "диких" съездов и въездов в неустановленных местах
	1 съезд
	 Количество сезонных дорог ("диких" съездов)
	01-018-2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Срезка и планировка неукрепленных обочин
	1 км прохода
	 Протяженность неукрепленных обочин 
	01-004-1
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Скашивание травы на обочинах и откосах  механизированным способом
	1 км прохода
	Протяженность откосов за вычетом мостов с подходами и населенных пунктов, барьерных ограждений
	01-011-1
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Восстановление профиля водоотводных канав
	1 км 
	 95 % протяженности кюветов в неудовлетворительном состоянии (кювет размыт)
	01-016-1
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Проезжая часть 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Очистка а/б покрытия 
	10000 м2
	Площадь асфальтобетонного покрытия
	02-001-2
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Заливка трещин в а/б покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля
	100 м трещин
	Протяженность раскрытых трещин (100 п.м на 1 прив. км)
	02-008-1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок) на а/б покрытиях без разломки старого покрытия, толщ. слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 
	100 м2
	Площадь асфальтобетонного покрытия (1,0 % от площади покрытия)
	02-006-1
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Искусственные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1 Мостовые сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2 Водопропускные трубы
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Обустройство и обстановка пути
	 
	 
	 
	 
	 

	Автобусные остановки, шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в том числе с автопавильонами, шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	металлическое ограждение оцинкованное, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	металлическое ограждение неоцинкованное, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	тросовое ограждение, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ж/б ограждение, км
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	дорожные знаки, шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сигнальные столбики, шт.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по весенне-летне-осеннему содержанию
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Зимнее содержание
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по зимнему содержанию
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Прочие работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Организация дежурно-диспетчерской службы
	час
	(122 дн х 15 час)+(51 дн х 24 час)=3054час
	расчет
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Патрулирование автодорог
	км
	173 дн
	расчет
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по прочим работам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НДС в ценах 2006г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2007г. (К= )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2008г. (К= ,к=)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2009г. (К= ,к= ,к= )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость работ, подлежащих выполнению по контракту на период 2007-2008-2009г.г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение №4

к Информационной карте

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных работ 

(содержание автомобильных дорог)

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	1. 
	
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

	2. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	3. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	4. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	5. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Технические средства организации движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	6. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	7. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	8. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	9. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	10. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	11. 
	ОДМ218.000-2003
	Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное).

	12. 
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

	13. 
	
	Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах  Российской Федерации.

	14. 
	
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог.

	15. 
	ГОСТ 25695-91
	Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

	16. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	17. 
	9. ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	18. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	19. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	20. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	21. 
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	22. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	23. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	24. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	25. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.

	26. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	27. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	28. 
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

	29. 
	ВСН 4-81
	Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.

	30. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	31. 
	ВСН 24-88
	Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	32. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	33. 
	ВСН 33-87
	Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

	34. 
	ВСН 34-78
	Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог

	35. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	36. 
	ВСН 38 – 90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью


	37. 
	ВСН 39-79
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.

	38. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	39. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	40. 
	ОДН 218.014-99
	Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог

	41. 
	ОДМ
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных  дорогах.

	42. 
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	43. 
	ОДН
	Методика испытаний противогололедных материалов

	44. 
	
	Руководство по производству работ дорожным мастером .

	45. 
	
	Пособие дорожному мастеру

	46. 
	
	Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру.

	47. 
	ВСН 45-68
	Инструкция по учету движения транспортных средств  на автомобильных дорогах.

	48. 
	
	Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог.

	49. 
	
	Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных дорог.

	50. 
	
	Нормы времени на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники.

	51. 
	
	Рекомендации по обеспечению экологической безопасности в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог..

	52. 
	
	Распоряжение Министерства Транспорта РФ № ИС-916-р от 20.10.03г. «О проведении конкурса на лучшее содержание автомобильных дорог»

	53. 
	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений.

	54. 
	
	Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств


Приложение № 5

к Информационной карте

Перечень применяемых коэффициентов снятия объемов работ 

за снижение требуемого уровня содержания обслуживаемого километра дороги

	Показатели состояния конструктивных элементов,

дефекты содержания дорог в период: весна -лето-осень
	Коэффициент снятия

	1
	2

	Земляное полотно и полоса отвода
	

	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью.

Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.
	1

	Отдельные повреждения, просадки неукрепленных обочин
	0,2

	Отдельные повреждения укрепительных полос
	0,8 

	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения
	0,8 

	Неорганизованные съезды
	0,2 

	Растительность в полосе отвода снижающая нормативное расстояние видимости
	0,2 

	Трава на обочине и разделительной полосе высотой более 15 см
	0,2

	Трава на откосах высотой более 25 см.
	0,1 

	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения
	0,05

	Проезжая часть (включая используемые съезды)
	

	Дефекты и повреждения на проезжей части
	1 

	Необработанные участки выпотевания битума
	0,5 

	Раскрытые необработанные трещины на покрытии
	0,5 

	Полосы загрязнения у кромки покрытия
	0,2 

	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения
	1 

	Водопропускные трубы
	

	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи 
	0,4 

	Заиливание водопропускных труб
	0,4

	Локальные повреждения оголовков трубы
	0,4 

	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб
	0,4 

	Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб
	0,3 

	Застой воды у оголовков водопропускных труб
	0,5 

	Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб
	0,5

	Обустройство и обстановка дороги
	

	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил:  
	

	Дорожных знаков (обеспечивающие безопасность движения)
	0,5 

	Дорожных знаков (другие)
	0,2

	Направляющих устройств
	0,2

	Ограждений
	0,5 

	Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие
	0,5 

	Временно установленные дорожные знаки, не убранные более одних суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки
	0,2 

	Поврежденные элементы ограждения
	0,5 

	Видимые повреждения бортовых камней
	0,05 

	Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков
	0,05 

	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей
	0,05

	Не работающие светильники в ночное время
	0,1

	Загрязнение (мусор) в павильонах, на  посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах  их обустройства 
	0,1

	Загрязнение дорожных знаков, ограждений, затрудняющее их восприятие, а также загрязненные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2

	Отсутствие соответствующих требованиям ГОСТ 23457-86 дорожных знаков в местах не нормативной ровности, сцепных свойств  и колейности покрытия
	0,5

	Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств
	1

	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	0,2

	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог
	1

	Земляное полотно и полоса отвода
	

	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки
	0,2

	Снежные  валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне,  вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода
	0,4 

	Снежные валы у ограждений на обочине, а также осевого двустороннего ограждения
	0,4 

	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	0,4 

	Земляное полотно не раскрытое от снега  перед наступлением  паводка
	0,2 

	Проезжая часть (включая используемые съезды)
	

	Рыхлый (талый) снег на проезжей части
	0,5 

	Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости
	0,5 

	Дефекты и повреждения проезжей части
	1 

	Снежный накат
	0,8 

	Водопропускные трубы
	

	Не раскрытые  входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб,  снежно-ледяные отложения в теле трубы  более 2/3 диаметра  до начала паводка.
	1 

	Обустройство и обстановка дороги
	

	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	0,4 

	Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки
	0,2 

	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки
	0,2

	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,5 

	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2 

	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках
	0,5 

	Не работающие светильники в ночное время
	0,1 

	Безопасность движения
	

	Дорожно-транспортные происшествия  с сопутствующими  не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от  дефектов содержания дорог
	1 


Приложение №6

к Информационной карте

Предметы муниципальных контрактов на выполнение работ 

по содержанию местных автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики
	№

п/п
	Титульное название дороги
	Протяженность, км

	1
	10. ЛОТ №1
	

	
	Подъезд к       д. Питеркино
	0,330

	
	Подъезд к с. Красные Четаи
	2,100

	
	с. Красные Четаи –   д. Черепаново
	2,890

	
	с. Красные Четаи –  Вишенеры –  Пчелка
	8,830

	
	внутриквартальные дороги
	2,600

	
	Итого по ЛОТ №1:
	16,75

	2
	11. ЛОТ № 2
	

	
	«Сура» -  Ижекеи
	5,738

	
	Мочковаши –  Аликово –  Малиновка
	4,160

	
	Итого по ЛОТ №2:
	9,898

	 3
	12.  ЛОТ №3
	 

	
	Лоба –               Испуханы –  Кумаркино
	9,62

	 
	Итого по ЛОТ №3:
	9,62

	4
	ЛОТ № 4
	

	
	Яманы –            Старые Атаи – Русские Атаи
	2,78

	
	Арайкасы –  Обыково
	4,58

	
	«Сура» -     Черемушки
	0,80

	
	«Сура» - Шорово
	0,90

	
	«Сура» -  Санкино
	2,00

	
	Старые Атаи –  Штанаши 
	5,40

	
	Кишля – Красный Яр – Атнары - Тоганаши
	16,42

	
	Питишево – Пандиково – Малые Атмени - Хирлукасы
	21,50

	
	«Сура» - Акчикасы – Шоля
	10,60

	
	Кузнечное – Хозанкино - Тиханкино
	8,27

	
	Березовка – Красный Яр
	6,89

	
	дорога по ул. Молодежная в с. Штанаши
	0,90

	
	дорога к Майскому лесничеству
	1,00

	
	дорога  по д. Питишево
	0,80

	
	дорога по д. Тарабаи
	1,00

	
	Итого по ЛОТ №4:
	83,75

	5 
	ЛОТ № 5
	

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Айхол»
	41,2 п./м.

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Хонодарка»
	29,15 п./м

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Шоля»
	17,1 п./м.

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Штанашка» 
	8,54 п./м.

	
	Итого по ЛОТ №5:
	95,99 п./м.


Приложение №7 к

Информационной карте конкурса 

1. Информация об участнике размещения заказа

13. 1.1. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 1

	1.
	Название организации


	

	2.
	Прежнее название организации


	

	3.
	Форма собственности

(ОАО, ЗАО, ООО, МП, ГП и т.д.)
	

	4.
	Дата, место, орган регистрации


	

	5.
	Почтовый адрес


	

	6.
	Юридический адрес


	

	7.
	Банковские реквизиты


	

	8.
	Руководитель:

Должность,

Фамилия, имя, отчество
	

	9.
	Телефон, факс, Е-mail


	

	10.
	Головная организация(
	Дочерние организации

	
	
	
	
	

	11.
	Виды работ, на которые выдана лицензия, срок действия (копия лицензии прилагается)
	
	


Приложение:

Копии регистрационных документов.

Копии уставных документов.

Копии лицензий.

Сведения о финансовой деятельности: балансовые отчеты за последний отчетный год и последний отчетный квартал.

Справка налоговой инспекции.

Копия сертификата соответствия работ по охране труда (сертификат безопасности)

	Руководитель организации
	

	М.П.
	


1.2. справочная информация:

контактные лица


Уполномоченные представители Заказчика, Организатора Торгов, независимые эксперты конкурсной комиссии могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации о Претенденте:

	Справки по общим вопросам и вопросам управления

	Контактное лицо
	Телефон 1

	Контактное лицо
	Телефон 2


	Справки по кадровым вопросам 

	Контактное лицо
	Телефон 1

	Контактное лицо
	Телефон 2


	Справки по техническим вопросам 

	Контактное лицо
	Телефон 1

	Контактное лицо
	Телефон 2


	Справки по финансовым вопросам 

	Контактное лицо
	Телефон 1

	Контактное лицо
	Телефон 2


	Руководитель организации


	

	М.П.
	


Приложение № 8

к Информационной карте конкурса

Начальные цены контрактов на содержание автомобильных дорог общего пользования, 

относящихся к собственности Красночетайского района Чувашской Республики в 2007г.

	Идентификационный

номер
	Титульное название дороги
	Протяженность, км
	Начальная цена контракта, 

в ценах 2007.г.

тыс. руб.

	
	14. ЛОТ №1
	
	

	9
	Подъезд к       д. Питеркино
	0,330
	

	12
	Подъезд к с. Красные Четаи
	2,100
	

	2
	с. Красные Четаи –   д. Черепаново
	2,890
	

	3
	с. Красные Четаи –  Вишенеры –  Пчелка
	8,830
	

	19
	внутриквартальные дороги
	2,600
	

	 
	Итого по ЛОТ №1:
	16,75
	753, 75

	
	15. ЛОТ № 2
	
	

	4
	«Сура» -  Ижекеи
	5,738
	

	5
	Мочковаши –  Аликово –  Малиновка
	4,160
	


	 
	Итого по ЛОТ №2:
	9,898
	445,41

	 
	16.  ЛОТ №3
	 
	

	 1
	Лоба –               Испуханы –  Кумаркино
	9,62
	

	 
	Итого по ЛОТ №3:
	9,62
	432,9

	
	ЛОТ № 4
	
	

	6
	Яманы –            Старые Атаи – Русские Атаи
	2,78
	

	7
	Арайкасы –  Обыково
	4,58
	

	8
	«Сура» -     Черемушки
	0,80
	

	11
	«Сура» - Шорово
	0,90
	

	10
	«Сура» -  Санкино
	2,00
	

	13
	Старые Атаи –  Штанаши 
	5,40
	

	14
	Кишля – Красный Яр – Атнары - Тоганаши
	16,42
	

	 15
	Питишево – Пандиково – Малые Атмени - Хирлукасы
	21,50
	

	16
	«Сура» - Акчикасы – Шоля
	10,60
	

	 17
	Кузнечное – Хозанкино - Тиханкино
	8,27
	

	18
	Березовка – Красный Яр
	6,89
	

	20.1
	дорога по ул. Молодежная в с. Штанаши
	0,90
	

	20.2
	дорога к Майскому лесничеству
	1,00
	

	 21
	дорога  по д. Питишево
	0,80
	

	 22
	дорога по д. Тарабаи
	1,00
	

	 
	Итого по ЛОТ №4:
	83,75
	3768,75

	 
	ЛОТ № 5
	
	

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Айхол»
	41,2 п./м.
	

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Хонодарка»
	29,15 п./м
	

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Шоля»
	17,1 п./м.
	

	
	содержание мостовых сооружений: мост р. «Штанашка» 
	8,54 п./м.
	

	
	Итого по ЛОТ №5:
	95,99 п./м.
	143,985


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на выполнение работ по содержанию 
 автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них 

в Красночетайском  районе Чувашской Республики

с. Красные Четаи
                                                    
№               «__»______ 200__ года

 
Администрация Красночетайского района Чувашской Республики, далее именуемое «Муниципальный Заказчик», в лице Главы района Крикова Александра Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______, далее именуемое «Подрядчик», в лице ______, действующего на основании _______, с другой стороны, на основании Протокола Конкурсной комиссии от ________ 2006г. №__, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Муниципальный Заказчик  поручает,  а  Подрядчик  принимает  на  себя обязательства по выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в Красночетайском районе Чувашской Республики, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств, а также благоустройство и повышение пропускной способности автомобильных  дорог (Приложение№1). 

Требования к выполняемому комплексу работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них определяются  Техническими заданиями и перечнем работ, установленными в Государственных стандартах и нормативно-технических документах (Приложение №6 к Муниципальному контракту), Технических правилах ремонта и содержания дорог, Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики.

1.2. Конкретные виды и объемы работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, сроки их выполнения, а также требуемый уровень содержания определяются Техническим заданием (Приложение № 2), Календарным графиком производства работ (Приложение № 4).

1.3. Подрядчик обязуется  выполнить весь комплекс работ, по настоящему Контракту, в соответствии с  требованиями Технического задания, условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

             1.4. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь по согласованию с Муниципальным Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных законодательством, имеющие лицензии, сертификаты либо другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ, при этом общий объем работ, передаваемых Подрядчиком на субподряд не должен превышать 10% от стоимости Контракта. Подрядчик обязан представить проект договора субподряда с определением вида, объема и графика работ; квалифицированные сведения о субподрядчике, позволяющие Муниципальному Заказчику принять решение о способности субподрядчика исполнить работы надлежащего качества и в установленные сроки.

2. Стоимость работ и услуг.

2.1.  Общая стоимость  работ и услуг по  содержанию автомобильных  дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в 2007г. с Протоколом согласования контрактной цены (Приложение №3) составляет ________ тыс.руб. (_____), в том числе НДС _____ тыс.руб.

Цена контракта на 2007 год фиксированная.

Стоимость работ, подлежащих выполнению в 2007г., определена сметным расчетом на виды работ в ценах 1 квартала 2006 года по единичным расценкам каталога единичных расценок на виды работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений на них в Чувашской Республике, с пересчетом в текущий уровень цен по прогнозным индексам-дефляторам Минэкономразвития Чувашии.

   Муниципальный Заказчик имеет право перечислять Подрядчику аванс в размере до 30% от общей стоимости работ по настоящему Контракту на приобретение дорожно-строительных, горюче-смазочных и противогололедных материалов при условии поступления средств из бюджета и на основании представленного Подрядчиком счета на оплату. Аванс возвращается Подрядчиком путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику, в размере  не менее  50%.

2.2. Муниципальный Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ в 2007 году по настоящему Контракту за счет средств республиканского бюджета в пределах доведенного лимита финансирования и объемов бюджетных обязательств на 2007 год.

 
2.3. Основанием для оплаты работ является, оформленный в установленном порядке, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием. 

2.4. Объем финансирования в процессе реализации Контракта может быть изменен Муниципальным Заказчиком в связи с изменением лимитов бюджетных обязательств. Уточнение объема финансирования производится по дополнительному соглашению к настоящему Контракту. 

2.5. Дополнительные работы на содержание республиканских автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, не предусмотренные Техническим заданием (Приложение №2) выполняются с письменного разрешения Муниципального Заказчика с изменением Технического задания в пределах установленных контрактом объемов финансирования.

3. Обязанности Муниципального Заказчика.

3.1. Муниципальный Заказчик:

-передает Подрядчику по акту необходимую для ведения работ техническую документацию (технический паспорт дороги, отчет по диагностике, схему расположения технических средств).

-осуществляет жесткий контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, соответствием требованиям, установленным в п.1.1.

-в установленном порядке Муниципальный Заказчик обязан осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ и услуг в соответствии с «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики » с оформлением двухсторонних актов (форма № КС-2 и оценки уровня содержания автомобильных дорог), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма                     № КС-3), являющихся основанием для проведения взаиморасчетов и оплаты работ.

3.2. Муниципальный Заказчик имеет право:

- производить оценку уровня содержания автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в любое время. Дата проведения проверки назначается в любой день. Требования к уровню содержания автомобильных дорог зависят от уровня ее потребительских свойств и определяются принадлежностью к группам автодорог в соответствии с «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики» », утвержденного приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики от 26.05.05г. №18. В качестве основного критерия оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования применяется критерий наличия дефектов. По результатам проверки составляется двухсторонний акт оценки уровня содержания каждой автомобильной дороги общего пользования. При отказе Подрядчика от подписания акта оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования факт отказа Подрядчика фиксируется Муниципальным Заказчиком в акте, который направляется Подрядчику. При не поступлении мотивированного возражения на акт в течение суток со дня получения акта Подрядчиком, односторонний акт служит основанием для применения санкций в соответствии с настоящим Контрактом.

- осуществлять контроль по выполнению работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту. 

При проведении проверок Муниципальный Заказчик вправе привлекать представителей структурных подразделений Подрядчика, за которыми закреплены проверяемые автомобильные дороги с правом подписи актов оценки уровня содержания участков автомобильной дороги общего пользования.

- провести проверку целевого и эффективного использования выделенных в соответствии с настоящим Контрактом средств. Подрядчик обязан предоставлять Муниципальному Заказчику все необходимые документы, включая бухгалтерские, по первому требованию Муниципального Заказчика.

4. Обязанности Подрядчика.

4.1. Подрядчик обязан обеспечить круглогодичное бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по закрепленным за ним автомобильным дорогам общего пользования и искусственным сооружениям на них. 

 Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, не предусмотренных при заключении настоящего Контракта, то Подрядчик обязан получить лицензию до начала их выполнения.

4.2. Подрядчик обязан выполнить работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них  в соответствии с требованиями, предъявляемыми Методическими рекомендациями, Государственными стандартами и другими нормативными документами, к состоянию проезжей части, обочин, обстановки пути, земляного полотна, искусственных сооружений, снегозащитных лесопосадок придорожной полосы и т.д., а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами, своевременно занести их в журнал производства работ по установленной форме. 

Ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, произошедшее по независящим от Подрядчика причинам, не является нарушением Контрактных обязательств.

4.3. Подрядчик обязан проводить регулярный (ежедневный), периодический (один раз в месяц) и специальный осмотры автодороги с составлением ведомостей дефектов и несоответствия уровню содержания с занесением в Журнал ежедневных осмотров.

4.4. Подрядчик обязан разработать за свой счет пакет нормативной и исполнительной документации: месячный план-график производства работ, сметы, приказы о закреплении автомобильных дорог за структурными подразделениями, графики дежурств исполнителей, техники; выдавать производственные задания бригадам, отвечать за их рациональную расстановку и организацию работ, обеспечивая ритмичность работы и использование рабочих в соответствии с их квалификацией.

4.5. Подрядчик обязан в установленном порядке вести учет дорожно-транспортных происшествий (ДТП), составлять линейные графики аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружениях на них. Совместно с представителями ДОБДД принимать участие в осмотре мест ДТП с целью определения дорожных условий на момент совершения ДТП, а также объёма причинённого ущерба и составления акта обследования на месте и на момент совершения ДТП с указанием перечня причинённого ущерба участкам автомобильной дороге.

4.6. При нанесении ущерба автомобильной дороге в результате ДТП Подрядчик в порядке и сроки, установленные Федеральным законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств обращается по выданной Муниципальным Заказчиком доверенности для возмещения причинённого республиканскому имуществу ущерба с виновных в ДТП лиц, в сроки, установленные ГОСТ 50597-93, устраняет повреждения, причинённые в результате ДТП. Результаты рассмотрения заявлений о возмещении причинённого ущерба Подрядчик в течение суток сообщает Муниципальному Заказчику в письменной форме с приложением соответствующих документов.

Подрядчик осуществляет страхование в соответствии с действующим законодательством следующих рисков: риска случайной гибели или случайного повреждения автомобильной дороги и сооружений на ней, а также причинение вреда третьим лицам при осуществлении эксплуатации автомобильной дороги. Выбор страховой организации и размеры страховых выплат согласовываются с Муниципальным заказчиком.

4.7. При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить в ходе производства  работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

            4.8. Подрядчик обязан обеспечить представителя Муниципального Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ. 

            4.9. Подрядчик обязан принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.

4.10. Подрядчик обязан согласовать с Муниципальным Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению специализированных работ.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

4.11. Подрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий и материалов.

4.12. Подрядчик обязан выполнять мобилизационные задания (заказы), установленные Муниципальным Заказчиком.

4.13. На срок действия настоящего Контракта Подрядчик обязан взаимодействовать с администрациями районов, по территории которых проходят автомобильные дороги общего пользования; районными и республиканскими  ДОБДД МВД России, МЧС России, Управлением государственного автодорожного надзора Минтранса России, Росгидрометом, органами занятости населения (по вопросам организации общественных работ при выполнении сезонных и временных дорожных работ) и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению настоящего Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным  состоянием  обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

4.14. Подрядчик обязан в течение 4-х часов информировать Муниципального Заказчика обо всех случаях повреждения автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, произошедших дорожно-транспортных и иных происшествиях, их причинах и последствиях с направлением в адрес Муниципального Заказчика копий документов по ДТП, а также докладывать о принятых мерах. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств на отдельных участках автомобильной дороги по условиям их содержания или по иным условиям, ДТП с тяжкими последствиями (погибло 5 человек и более, пострадало 10 человек и более, а также ДТП с рейсовыми автобусами независимо от числа пострадавших), причиной которых являются неудовлетворительные дорожные условия, перерывы (закрытие) движения автомобильного транспорта, опасные природные явления, катастрофы, террористические акты и другие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и криминального характера предоставляется незамедлительно.

4.15. В нештатных ситуациях в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и/или запрещению проезда по поврежденному и/или опасному для движения транспорта участку автомобильной дороги.

С момента обнаружения нештатных ситуаций на участке автомобильной дороги, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.

При необходимости в кратчайшие сроки обеспечить выполнение объемов работ по восстановлению безопасного проезда транспортных средств, превышающие возможности.

Нештатными ситуациями являются:

- последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующих бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств.

- неблагоприятные погодные явления;

- ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф (аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и т.п.), вызвавших разрушения отдельных участков (сооружений) на закрепленных  за Подрядчиком участках  автомобильных дорог. 

4.18. Подрядчик обязан принять необходимые меры по сохранности автомобильных дорог общего пользования от механических и иных повреждений, ухудшающих транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также проезд по автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств, масса, нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые значения).

Для взыскания ущерба с лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений  и предоставить указанные документы Муниципальному Заказчику.

4.19. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций  в целях  обеспечения нормального содержания автомобильных дорог общего пользования  Подрядчик обязан организовать:

в весеннее -летне-осенний период - круглосуточное дежурство ремонтных бригад в выходные и  праздничные дни;

в зимний период - дежурство с 19 часов до 7 часов утра в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с ДОБДД, МЧС и другими органами субъектов РФ схемы объездов и заключает договоры на привлечение необходимой дорожно-эксплуатационной техники.

5. Ответственность сторон, порядок рассмотрения споров.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Муниципальным Заказчиком за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями.

              5.4. Муниципальный Заказчик при нарушении Контрактных обязательств производит удержания с Подрядчика, предусмотренные «Руководством по оценке уровня содержания автомобильных дорог» (Приложение №4);

              а также удерживает с Подрядчика: 

             - за заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком – 50 % от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации с обязательным расторжением Подрядчиком указанного договора;

- за несвоевременное и недостоверное заполнение журналов ежедневных осмотров, журналов производства работ, журналов производства работ в зимний период – 0,1% от суммы выполненных работ за отчетный период;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при  выполнении работ  - 0,3 % от суммы выполняемых работ.

              5.5.  Если в ходе исполнения настоящего Контракта будет установлен факт перерыва движения транспортных средств на любом из обслуживаемых участках автомобильной дороги автомобильной дороги общего пользования, произошедший из-за неудовлетворительных дорожных условий, Государственный Заказчик не оплачивает работы по содержанию  конкретного участка  автомобильной  дороги  за  соответствующий  месяц, кроме того, удерживает с Подрядчика – 0,1 % от Контрактной цены за каждый день перерыва движения транспортных средств.

5.6. При не своевременном информировании Муниципального Заказчика о транспортно-эксплуатационном состоянии участка федеральной автомобильной дороги, произошедших дорожно-транспортных происшествиях, чрезвычайных ситуациях, их причинах и последствиях, а также о принятых мерах, а равно при представлении информации в неполном объеме или в искаженном виде, Муниципальный Заказчик удерживает с Подрядчика 0,01 % от Контрактной цены за каждый случай не передачи или передачи в неполном объеме или в искаженном виде информации.

            5.7. Удержания производятся Муниципальным Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненный очередной этап работ. 

            5.8.   Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий. 

6.Сроки выполнения работ.

         6.1. Сроки выполнения работ по содержанию автомобильных работ и искусственных сооружений на них  в 2007г.: 

ежегодное зимнее содержание - с 01 января – по 05 апреля, с 29 октября- по 31 декабря,

ежегодное летнее содержание– с 06 апреля – по 28 октября.

Устранение послезимних локальных разрушений покрытия проезжей части и обочин должны быть завершены ежегодно до 15 мая. 

7.Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне​ние обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обследуемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог если эти обстоятельства непосред​ственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

7.2.   Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

7.3. Если стороны не смогут в течение 7 календарных дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п.8.6. Контракта.

8. Особые условия.

8.1. Муниципальный Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.

8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, заключенного в порядке, аналогичном для заключения настоящего Контракта.

8.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

8.4. Подрядчик не имеет права без согласования с Муниципальным Заказчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода и в рекламных или иных коммерческих целях.

  8.5.  При  выполнении настоящего Контракта стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные  вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Чувашской Республики.
9. Порядок расторжения контракта.

           9.1. Настоящий Контракт  может быть расторгнут  по письменному соглашению сторон в случаях:

· наступление форс-мажорных обстоятельств, в соответствии с п.7.2 настоящего Контракта. 

          9.2. Муниципальный Заказчик  имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей инициативе в случаях:

      а) при уменьшении или прекращении финансирования из республиканского  бюджета;

      б) при не обеспечении требуемого качества  работ (2 и более раз Муниципальным Заказчиком при приемке очередного этапа работ Акт выполненных работ не подписан  по причине выполнения  работ Подрядчиком качеством ниже обусловленного условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему);

      в) при фиксировании даже единичного факта перерыва в движении транспорта по автомобильной дороге по причине неудовлетворительных дорожных условий.

        В случае принятия решения о расторжении Контракта Муниципальный Заказчик уведомляет Подрядчика за 2 месяца.

При расторжении Контракта Муниципальным Заказчиком в случаях предусмотренных п.п. б) и в) п.9.2. Контракта, Подрядчик в течение 2-х месяцев со дня получения от Муниципального Заказчика уведомления о расторжении контракта обязан продолжать выполнение работ по содержанию  автомобильных  дорог,  а  также  устранить  допущенные  дефекты  и  недоделки.

          Муниципальный Заказчик оплачивает Подрядчику  работы, выполненные и принятые Муниципальным Заказчиком до расторжения настоящего Контракта.

10. Срок действия Контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с 01 января 2007 года и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

 
10.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два из которых передаются Муниципальному Заказчику.

Приложения к контракту:

1. Перечень автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

2. Техническое задание;

3. Протокол согласования контрактной цены;

4. Перечень применяемых коэффициентов снятия объемов работ;

5. Перечень нормативно-технических документов;

6. Расчет стоимости работ по содержанию.

10. Реквизиты сторон

	Муниципальный Заказчик: 
	
	                          Подрядчик:   

	Муниципальный Заказчик:
	
	Подрядчик:

	«___»_______________ 2006 г.
	
	         «___»________________2006г.


Приложение №2


                                                                                            к Муниципальному контракту от ________№__

Техническое задание

на содержание муниципальных автодорог в 2007г.

Уровень содержания  – средний.

	№ пп
	Наименование конструктивных элементов, видов работ, этапов и комплексов
	Периодичность проведения
	Объем работ
	Сроки выполнения работ

	1
	17. 2
	3
	4
	5

	I.
	18. Зимнее содержание (28.10-05.04)
	
	
	

	
	1.Земляное полотно и полоса отвода
	
	
	

	
	Очистка обочин от снега и снежных валов
	40
	Протяженность обочин
	

	
	Очистка обочин  от снежных валов вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне, вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода, у ограждений на обочине
	12
	На участках ухудшающих видимость
	

	
	Установка, уборка и ремонт снегозащитных щитов и заборов
	1
	Протяженность снегозадерживающих щитов
	

	
	Очистка земляного полотна от снега перед наступлением паводка
	1
	Протяженность обочин
	

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	
	

	
	Очистка проезжей части от рыхлого (талого) снега 
	40
	Площадь покрытия
	

	
	Россыпь противогололедного материала и  ликвидация зимней скользкости 
	40
	Площадь покрытия
	

	
	Очистка при россыпи
	30
	
	

	
	3.Искусственные сооружения
	
	
	

	
	3.1 Мостовые сооружения
	
	
	

	
	Очистка тротуаров, от снега и льда
	20
	100%


	

	
	Противогололедная обработка покрытий тротуаров   мостовых сооружений, расположенных в населенных пунктах, сухим песком или шлаком
	10
	100%


	

	
	Очистка ограждения на мосту и на длину 18м с каждой стороны моста от снега и противогололедных    материалов
	10
	-/-
	

	
	Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды
	4
	-/-
	

	
	Очистка водоотводных трубок и водоотводных лотков под деформационными швами от снега и льда
	4
	-/-
	

	
	Очистка от льда и снега пазов для перемещения листов, зазоров в швах
	5
	-/-
	

	
	Очистка от снега и льда опорных частей береговых опор
	1
	-/-
	

	
	Очистка под ферменных площадок береговых опор от снега и льда
	1
	-/-
	

	
	Расчистка от снега первых (ближних к мосту) водоотводных лотков и устройство окон (траншей) в снегу в зоне лотков
	1
	-/-
	

	
	Очистка от снега лестничных сходов
	5
	-/-
	

	
	Организация пропуска ледохода и паводковых вод
	1
	на 30%  сооружениях
	

	
	3.2 Водопропускные трубы
	
	
	

	
	Раскрытие входных и выходных отверстий, русел у водопропускных труб, удаление снежно-ледяных отложений в теле трубы более 2/3 диаметра до начала паводка
	1
	30% от количества труб
	

	
	Закрытие на зиму и открытие отверстий труб
	1
	30% от количества труб
	

	
	Заготовка и установка вех
	1
	Количество сооружений (труб)
	

	
	4. Обустройство и обстановка дороги
	
	
	

	
	Замена или установка технических средств организации дорожного движения
	1
	2% от количества знаков
	

	
	Очистка металлического барьерного ограждения от снега
	12
	Протяженность ограждения
	

	
	Уборка от снега заездных карманов и посадочных площадок, остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок транспортных средств
	12
	Площадь заездных карманов и площадок
	

	
	Очистка от снежно-ледяных отложений, закрывающих информацию на дорожных знаках
	12
	Количество знаков
	

	
	Очистка от грязи и снега светоотражающих элементов на ограждениях и направляющих устройств
	12
	Количество светоотражающих элементов
	

	
	Установка дорожных знаков на опасных участках
	2
	Согласно нормативных требований
	

	
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения
	5
	Количество знаков, сигнальных столбиков и осветительных установок
	

	
	Восстановление существующих баз противогололедных материалов
	
	
	

	
	Организация диспетчерского пункта и ведение круглосуточного дежурства в период зимнего содержания и весеннего паводка и по особым распоряжениям Росавтодора
	
	
	

	II.
	19. Весенне-летне-осеннее содержание (06.04-27.10)
	
	
	

	
	1. Земляное полотно, полоса отвода
	
	
	

	
	Устранение возвышения обочин над проезжей частью и занижения обочин относительно кромки проезжей части более 4 см 
	1
	На участках занижения или возвышения обочин
	

	
	Устранение отдельных повреждений и просадок обочин 
	1
	Площадь повреждений
	

	
	Устранение дефектов и разрушений земляного полотна и системы водоотвода
	1
	Площадь повреждений
	

	
	Планировка обочин
	3
	Протяженность обочин
	

	
	Ликвидация  съездов и въездов в неустановленных местах 
	1
	кол-во съездов
	

	
	Вырубка кустарников в полосе отвода снижающие нормативное расстояние видимости
	1
	Количество кустов
	

	
	Укос трав на обочине высотой более 15 см и на откосах высотой более 25 см
	4
	Протяженность обочин и откосов
	

	
	Установление и обозначение придорожных полос автомобильных дорог
	1
	Протяженность дороги
	

	
	Выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды
	1
	
	

	
	Уборка мусора и посторонних предметов на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющие на безопасность движения
	ТА,ТБ-2 раза в месяц ТВ,ТГ,ТД-1 раз в месяц
	Протяженность дороги
	

	
	2. Проезжая часть (включая используемые съезды, мостовые сооружения)
	
	
	

	
	Устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок и т.д.)
	1
	1,5 %  площади покрытия
	

	
	Заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях
	1
	Протяженность раскрытых трещин
	

	
	Ликвидация колей глубиной  до 30 мм путем укладки двух слоев эмульсионно-минеральной смеси или поверхностной обработки по полосам наката шириной до 0,8 м; срезка гребней выпора и неровностей по колеям с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном 
	1
	По мере необходимости
	

	
	Остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин устройством изолирующего слоя мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами
	1
	Площадь покрытия
	

	
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяженности (до 20м) участках дороги
	1
	Площадь покрытия
	

	
	Устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума
	1
	По необходимости
	

	
	Устройство защитных слоев из эмульсионно-минеральных смесей на участках шелушения и выкрашивания асфальтобетонных покрытий
	1
	Участки шелушения покрытий
	

	
	Ремонт сколов и обломов плит цементобетонных покрытий, замена, подъемка и выравнивание отдельных плит
	1
	1,5% от площади покрытий
	

	
	Исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия
	1
	Площадь покрытия
	

	
	Планировка гравийных и щебеночных покрытий 
	3
	Площадь покрытия
	

	
	Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами
	1
	на пучинистых участках
	

	
	 Очистка дорожных покрытий от мусора и грязи, уборка посторонних предметов
	по необходимости
	Площадь покрытия
	

	
	Письменное информирование Государственного заказчика в течение суток о всех выявленных дефектах и разрушениях, влекущих за собой создание аварийных ситуаций и создающих угрозу безопасности дорожного движения, и принятия мер по их ликвидации
	При выявлении дефектов
	
	

	
	3. Искусственные сооружения
	
	
	

	
	3.1 Мостовые сооружения
	
	
	

	
	3.1.1 Мостовое полотно
	
	
	

	
	Покрытие проезжей части
	
	
	

	
	 Очистка проезжей части мостовых сооружений от мусора и грязи, уборка посторонних предметов 
	по необходимости
	Площадь покрытия
	

	
	Гидроизоляция
	
	
	

	
	20. Локальный ремонт гидроизоляции у водоотводных трубок, ограждений и деформационных швов.
	1
	Площадь повреждения
	

	
	Система водоотвода
	
	
	

	
	Очистка водоотводных трубок от мусора и грязи.

21. 
	4
	Количество труб
	

	
	Восстановление и устройство козырьков вдоль пролетов
	1
	5% длины моста
	

	
	 Сопряжение моста с дорогой
	
	
	

	
	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью 
	1
	20% сооружений
	

	
	Устранение отдельных смещений переходных плит с восстановлением дорожной одежды
	1
	20% сооружений
	

	
	Засыпка промоин в обочинах и конусах с одновременным устранением протечек воды
	2


	Объем промоин
	

	
	Засыпка грунта под переходные плиты при его вымывании со вскрытием плит
	1
	20% сооружений
	

	
	Деформационные швы
	
	
	

	
	22. Очистка и смазка механизмов сложных конструкций швов
	2


	Длина швов
	

	
	Устранение протекания деформационных швов
	1
	10% длины швов
	

	
	 Тротуары
	
	
	

	
	23. Очистка от грязи, мусора, посторонних предметов
	14
	Площадь тротуаров
	

	
	Прочистка окон в тротуарных блоках для пропуска воды
	7
	30 % окон


	

	
	Устранение дефектов (трещин, выбоин) на покрытии тротуаров
	1
	1.5% от площади


	

	
	Устранение отдельных сколов и трещин в тротуарных блоках
	1
	1.5% от площади
	

	
	 Перильные ограждения 
	
	
	

	
	24. Очистка перил от грязи
	7
	Длина перил
	

	
	Окраска перил по всей длине
	1
	Длина перил
	

	
	Ремонт отдельных секций, усиление анкеровки отдельных стоек перил
	1
	Объем повреждений
	

	
	Локальная заделка сколов бетона или восстановление отдельных бетонных элементов перил
	1
	Объем повреждений
	

	
	 Ограждения проезжей части
	
	
	

	
	Очистка ограждений от пыли и грязи
	7
	100% 
	

	
	Окраска ограждений с нанесением вертикальной разметки
	1
	-/-
	

	
	Частичная замена ограждений, их восстановление
	1
	1,5% от длины
	

	
	3.1.2  Пролетные строения
	
	
	

	
	 Железобетонные пролетные строения
	
	
	

	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя бетона конструкций
	1


	Площадь

повреждений 
	

	
	Стальные и сталежелезобетонные пролетные строения
	
	
	

	
	Очистка поверхности от грязи, наносного грунта, растительности
	1


	1% от площади
	

	
	Покраска одиночных повреждений лакокрасочного покрытия с зачисткой металла
	
	-/-
	

	
	Заделка трещин и сколов, устранение повреждений одиночных участков защитного слоя ж.б. плиты
	
	-/-
	

	
	 Деревянные конструкции
	
	
	

	
	Замена отдельных досок настила проезжей части, деревянных деталей, тротуаров, перил.


	2
	100% поврежденных элементов
	

	
	3.1.3  Опорные части
	
	
	

	
	Очистка от грязи, подкраска;


	1


	На метал. опорных частях
	

	
	Смазка рабочих поверхностей графитовой композицией
	1
	-/-
	

	
	Восстановление смазки в опорных частях с парой скольжения
	1
	-/-
	

	
	Подтяжка болтов крепления
	1
	на 5% опорных частей
	

	
	3.1.4 Бетонные, каменные и железобетонные опоры
	
	
	

	
	Очистка верхней площадки (горизонтальной) от мусора и грязи
	2
	25% опор


	

	
	Заделка сколов, раковин и трещин, защита оголенной арматуры; локальное восстановление защитного слоя
	1
	1% площади поверхности опор
	

	
	3.1.5  Регуляционные сооружения и русло
	
	
	

	
	Очистка конусов от грязи, травы, кустарника
	1
	На всех сооружениях
	

	
	Устранение повреждений укрепления и упоров конусов регуляционных сооружений (конусов)
	1
	Объем повреждений
	

	
	Удаление из зоны моста посторонних предметов; кустарниковой растительности на длине 15-25 м выше и ниже по течению
	1
	На всех сооружениях


	

	
	Устранение размывов у опор
	1
	Объем размывов
	

	
	3.1.6  Подходы к мостовому сооружению
	
	
	

	
	Очистка ограждений на длину 18 м с каждой стороны моста от грязи
	2


	100%
	

	
	Очистка от грязи и мусора первых (ближних к мосту) водоотводных лотков, а также лотков, расположенных на откосах конусов
	2
	-/-
	

	
	Очистка от грязи и мусора лестничных сходов
	2
	-/-
	

	
	Локальный ремонт лотков и лестничных сходов
	1
	10%
	

	
	Окраска ограждений безопасности с нанесением вертикальной разметки на длину 18 м с каждой стороны моста
	1
	100%


	

	
	Установка и замена дорожных знаков грузоподъемности и организации движения на мосту
	1
	5% от кол. знаков


	

	
	Очистка и мойка дорожных знаков
	2
	100%


	

	
	Локальное исправление ограждений (выправка, подтяжка болтов, замена отдельных элементов)
	1
	1,5% ограждений
	

	
	3.1.7  Дополнительные работы
	
	
	

	
	Уход за светильным оборудованием и навигационными знаками.
	2
	На мостах через судоходные реки
	

	
	3.1.8  Надзор за мостовыми сооружениями
	
	
	

	
	Постоянный надзор (осмотр)
	12
	100%
	

	
	Весенний осмотр (периодический) с составлением ведомостей дефектов и актов осмотра
	1
	-/-
	

	
	Осенний осмотр (текущий) с составлением ведомостей дефектов
	1
	-/-
	

	
	Ведение книги искусственного сооружения
	постоянно
	
	

	
	Уход за смотровыми приспособлениями
	2
	4 моста
	

	
	Дополнительный надзор за металлическими пролетными строениями со сварными соединениями в зимний период, а также положением катковых опорных частей


	ежедневно

(при t ниже минус 20С)
	На стале-ж/б мостах
	

	
	3.2 Водопропускные трубы
	
	
	

	
	Очистка отверстий водопропускных труб от наносов
	1
	10% от суммарной длины труб
	

	
	Устранение повреждений русел у труб, перепадов, быстротоков
	1
	10% количества труб
	

	
	Заделка раковин, сколов и трещин оголовков труб
	1
	10% количества труб
	

	
	Заделка швов железобетонных труб цементным раствором
	1
	10%  суммарной длины труб
	

	
	Окраска оголовков труб
	1
	Количество труб
	

	
	Ликвидация растительности и вырубка кустарников у оголовков и в русле водопропускных труб
	1
	Не более 10 м2 на трубу
	

	
	4.Обустройство дорог, организация  и обеспечение безопасности движения
	
	
	

	
	Очистка дорожных знаков, стоек, металлического барьерного ограждения
	3
	Количество элементов
	

	
	Окраска информационно-указательных знаков на автопавильонах, стоек дорожных знаков
	1
	Количество знаков
	

	
	Окраска сигнальных столбиков
	1
	Количество столбиков
	

	
	Окраска металлического барьерного ограждения с нанесением вертикальной разметки
	1
	Протяженность ограждений
	

	
	Замена поврежденных дорожных знаков, стоек, сигнальных столбиков
	1
	5% от количества знаков
	

	
	Установка недостающих дорожных знаков
	1
	кол-во недостающих знаков
	

	
	Установка недостающих сигнальных столбиков
	1
	кол-во недостающих столбиков
	

	
	Выправка металлического барьерного ограждения
	1
	1,5% протяженности ограждения
	

	
	Замена поврежденных элементов металлического барьерного ограждения
	1
	0,5% протяженности ограждения
	

	
	Замена тросового ограждения на металлическое барьерное
	1
	Протяженность ограждения
	

	
	Мелкий ремонт и натяжение тросовых ограждений
	1
	2,5% протяженности ограждения
	

	
	Уборка наносного грунта из-под ограждения
	1
	Протяженность ограждения
	

	
	Исправление мелких повреждений и окраска автопавильонов
	1
	Количество автопавильонов
	

	
	Установка недостающих, ремонт и окраска скамеек в автопавильонах
	1
	Количество скамеек
	

	
	Исправление и окраска бордюрного камня
	1
	14 п.м. на посадочную площадку
	

	
	Уборка автобусных остановок, заездных карманов, пешеходных переходов, площадок отдыха, стоянок транспортных средств 
	2 раза в месяц
	Площадь покрытия
	

	
	Замена ламп и светильников вышедших из строя
	1
	10% от количества светильников
	

	
	Содержание, восстановление и устройство вновь пунктов учета движения
	1
	По необходимости
	

	
	Содержание включенных в балансовую стоимость автомобильных дорог и дорожных сооружений линий электроосвещения дорог, мостов, путепроводов, транспортных развязок, плата за расход электроэнергии на освещение
	1
	По фактическим затратам
	

	
	5.Озеленение
	
	
	

	
	Устройство снегозащитных лесных полос
	по ПСД
	Объем определяется заданием
	

	
	Уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя
	1
	Площадь лесопосадок
	


Примечание: Нормативные сроки выполнения работ и устранения дефектов устанавливаются  в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Руководства по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики по группам автомобильных дорог и уровню содержания установленных Заказчиком (Приказ № 18 от 26.05.2005 г. Минтранса Чувашии).

2. ГОСТ Р 50597-93.  Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

3. ВСН 24-88 "Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог", Минавтодор РСФСР, 1989 г.

      4. ВСН 4-81 "Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах", Минавтодор РСФСР, 1990 г

	Муниципальный  Заказчик:
	
	Подрядчик:

	            «___»_______________ 2006 г.
	
	         «___»________________2006г.



Приложение № 3


                                                                                                       к Муниципальному контракту №__ от_____ г.

П Р О Т О К О Л

согласования контрактной цены на выполнение работ 

по содержанию  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 

 (протяженностью  км) 

г. Чебоксары
                                                                                                                                 «__»______года

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Муниципального Заказчика  - Глава Красночетайского района Чувашской Республики Криков Александр Иванович и представитель Подрядчика - _________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине контрактной цены  на выполнение работ по содержанию  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в размере __________ тыс.руб. (________) с НДС, в том числе стоимость работ, подлежащих выполнению и оплате в 2007 году ___________ тыс. руб. с НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения расчетов и платежей между Муниципальным Заказчиком и Подрядчиком.

	Муниципальный Заказчик:
	
	ПОДРЯДЧИК:

	«___»_______________ 2006 г.
	
	         «___»________________2006г. 




  Приложение № 4


Муниципальному контракту №__  от_______ г. 

Перечень применяемых коэффициентов снятия объемов работ 

за снижение требуемого уровня содержания обслуживаемого километра

	Показатели состояния конструктивных элементов,

дефекты содержания дорог в период: весна-лето-осень
	Коэффициент снятия

	1
	2

	Земляное полотно и полоса отвода
	

	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью.

Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.
	1

	Отдельные повреждения, просадки неукрепленных обочин
	0,2

	Отдельные повреждения укрепительных полос
	0,8 

	Дефекты и разрушения земляного полотна и системы водоотвода, не влияющие на безопасность движения
	0,8 

	Неорганизованные съезды
	0,2 

	Растительность в полосе отвода снижающая нормативное расстояние видимости
	0,2 

	Трава на обочине и разделительной полосе высотой более 15 см
	0,2

	Трава на откосах высотой более 25 см.
	0,1 

	Мусор и посторонние предметы на обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не влияющих на безопасность движения
	0,05

	Проезжая часть (включая используемые съезды)
	

	Дефекты и повреждения на проезжей части
	1 

	Необработанные участки выпотевания битума
	0,5 

	Раскрытые необработанные трещины на покрытии
	0,5 

	Полосы загрязнения у кромки покрытия
	0,2 

	Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения
	1 

	Водопропускные трубы
	

	Локальные разрушения укрепления откоса насыпи 
	0,4 

	Заиливание водопропускных труб
	0,4

	Локальные повреждения оголовков трубы
	0,4 

	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб
	0,4 

	Не заделанные швы между звеньями водопропускных труб
	0,3 

	Застой воды у оголовков водопропускных труб
	0,5 

	Древесно-кустарниковая растительность у оголовков и в русле водопропускных труб
	0,5

	Обустройство и обстановка дороги
	

	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил:  
	

	Дорожных знаков (обеспечивающие безопасность движения)
	0,5 

	Дорожных знаков (другие)
	0,2

	Направляющих устройств
	0,2

	Ограждений
	0,5 

	Повреждения дорожных знаков, затрудняющих их восприятие
	0,5 

	Временно установленные дорожные знаки, не убранные более одних суток после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки
	0,2 

	Поврежденные элементы ограждения
	0,5 

	Видимые повреждения бортовых камней
	0,05 

	Видимые разрушения и деформации сигнальных столбиков и стоек дорожных знаков
	0,05 

	Повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей
	0,05

	Не работающие светильники в ночное время
	0,1

	Загрязнение (мусор) в павильонах, на  посадочных площадках, площадках отдыха и стоянках транспортных средств и элементах  их обустройства 
	0,1

	Загрязнение дорожных знаков, ограждений, затрудняющее их восприятие, а также загрязненные, запыленные, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2

	Отсутствие соответствующих требованиям ГОСТ 23457-86 дорожных знаков в местах не нормативной ровности, сцепных свойств  и колейности покрытия
	0,5

	Не обрезанная растительность, затрудняющая видимость дорожных знаков и направляющих устройств
	1

	Отсутствие световозвращающих элементов на сигнальных столбиках и барьерном ограждении
	0,2

	Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания дорог
	1

	Земляное полотно и полоса отвода
	

	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки
	0,2

	Снежные  валы на обочине вблизи ж.д. переездов, перед пересечением в одном уровне,  вблизи остановочных пунктов общественного транспорта, вблизи пешеходного перехода
	0,4 

	Снежные валы у ограждений на обочине, а также осевого двустороннего ограждения
	0,4 

	Возвышение обочин и разделительной полосы с уплотненным слоем снега над проезжей частью
	0,4 

	Земляное полотно не раскрытое от снега  перед наступлением  паводка
	0,2 

	Проезжая часть (включая используемые съезды)
	

	Рыхлый (талый) снег на проезжей части
	0,5 

	Нарушение нормативного срока снегоочистки и ликвидации зимней скользкости
	0,5 

	Дефекты и повреждения проезжей части
	1 

	Снежный накат
	0,8 

	Водопропускные трубы
	

	Не раскрытые  входные и выходные отверстия, не расчищенные русла водопропускных труб,  снежно-ледяные отложения в теле трубы  более 2/3 диаметра  до начала паводка.
	1 

	Обустройство и обстановка дороги
	

	Отсутствие или установка технических средств организации дорожного движения с нарушением действующих стандартов, норм и правил.
	0,4 

	Рыхлый (уплотненный) снег на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки
	0,2 

	Рыхлый (уплотненный) снег на площадках отдыха и стоянках транспортных средств после окончания снегоочистки
	0,2

	Снежно-ледяные отложения, закрывающие информацию на дорожных знаках
	0,5 

	Грязные, покрытые снегом, не обеспечивающие световозвращающий эффект, световозвращающие элементы на поверхности ограждений
	0,2 

	Отсутствие дорожных знаков на опасных участках
	0,5 

	Не работающие светильники в ночное время
	0,1 

	Безопасность движения
	

	Дорожно-транспортные происшествия  с сопутствующими  не удовлетворительными дорожными условиями, зависящими от  дефектов содержания дорог
	1 
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Приложение №5

Муниципальному контракту

№__ от__г.

Перечень нормативно-технических документов, 

обязательных при выполнении дорожных работ 

(содержание автомобильных дорог)

	№ п.п.
	Обозначение нормативного документа
	Название нормативного документа

	55. 
	
	Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

	56. 
	ГОСТ 30412-96
	Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий

	57. 
	ГОСТ 30413-96
	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

	58. 
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

	59. 
	ГОСТ Р 50971-96
	Технические средства организации движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	60. 
	ГОСТ 23457-86
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

	61. 
	ГОСТ 26804-86
	Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

	62. 
	ГОСТ 10807-78
	Знаки дорожные. Общие технические условия

	63. 
	ГОСТ Р 50970-96
	Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения

	64. 
	ГОСТ Р 51256-99
	Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования

	65. 
	ОДМ218.000-2003
	Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное).

	66. 
	ГОСТ Р 52044-2003
	Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения.

	67. 
	
	Правила учета и анализа дорожно-транспортных происшествий  на автомобильных дорогах  Российской Федерации.

	68. 
	
	Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог.

	69. 
	ГОСТ 25695-91
	Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры

	70. 
	ГОСТ 25825-83
	Светофоры дорожные. Общие технические условия

	71. 
	25. ГОСТ 17.0.0.01-76
	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

	72. 
	ГОСТ Р 8.563-96
	Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

	73. 
	ГОСТ Р 8.568-97
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

	74. 
	ГОСТ Р 12.1.052-97
	Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения

	75. 
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

	76. 
	ГОСТ Р ИСО 14001-98
	Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению

	77. 
	ГОСТ Р ИСО 9001-2001
	Системы менеджмента качества. Требования

	78. 
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000
	Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

	79. 
	СНиП 23-01-99
	Строительная климатология.

	80. 
	СНиП 3.06.03-85
	Автомобильные дороги.

	81. 
	СНиП 2.05.02-85
	Автомобильные дороги.

	82. 
	СНиП 3.06.07-86
	Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

	83. 
	ВСН 4-81
	Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах.

	84. 
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

	85. 
	ВСН 24-88
	Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог.

	86. 
	ВСН 25 – 86
	Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

	87. 
	ВСН 33-87
	Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог.

	88. 
	ВСН 34-78
	Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог

	89. 
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

	90. 
	ВСН 38 – 90
	Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью

	91. 
	ВСН 39-79
	Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог.

	92. 
	ОДН 218.0.006-2002
	Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

	93. 
	ОДН 218.5.016-2002
	Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

	94. 
	ОДН 218.014-99
	Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог

	95. 
	ОДМ
	Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных  дорогах.

	96. 
	ОДН 218.2.027-2003
	Требования к противогололедным материалам

	97. 
	ОДН
	Методика испытаний противогололедных материалов

	98. 
	
	Руководство по производству работ дорожным мастером .

	99. 
	
	Пособие дорожному мастеру

	100. 
	
	Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру.

	101. 
	ВСН 45-68
	Инструкция по учету движения транспортных средств  на автомобильных дорогах.

	102. 
	
	Временные сметные нормы и расценки на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог.

	103. 
	
	Временные сметные нормы и расценки на работы по летнему содержанию автомобильных дорог.

	104. 
	
	Нормы времени на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог с использованием новой техники.

	105. 
	
	Рекомендации по обеспечению экологической безопасности в придорожной полосе при зимнем содержании автомобильных дорог..

	106. 
	
	Распоряжение Министерства Транспорта РФ № ИС-916-р от 20.10.03г. «О проведении конкурса на лучшее содержание автомобильных дорог»

	107. 
	
	Инструкция по содержанию искусственных сооружений.

	108. 
	
	Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
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